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Zawiadomienie  
o unieważnieniu postępowania 

 

 

Dotyczy przetargu na: ”Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Wilczkowie, gm. Wyszogród” w ramach realizacji projektu pt. „Przywracanie 

wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na 

terenie gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego” 

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający, Gmina i Miasto Wyszogród unieważnia postępowanie prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ”Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Wilczkowie, gm. Wyszogród” w ramach realizacji projektu pt. 

„Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację 

składowisk na terenie gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego” 

 

 

Uzasadnienie 

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych unieważnia w/w postępowanie. Zadanie pn. ”Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczkowie, gm. Wyszogród” 

finansuje ze środków UE w ramach realizacji projektu pt. „Przywracanie wartości 

zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie 

gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego”. W momencie wszczęcia postępowania 

przetargowego na w/w zadanie, Zamawiający- jako partner projektu od lidera projektu - 

ZGRP posiadał informację, iż do czasu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie 

podpisana z Instytucją Wdrażającą umowa o finansowaniu projektu. Jednakże w trakcie 

weryfikacji załączników do umowy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

wezwała wnioskodawcę tj. ZGRP do uzupełniania dokumentacji oceny oddziaływania na 

środowisko przez dwóch innych partnerów projektu. Z uwagi na zaistnienie tej okoliczności, 

której nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania przetargowego, gdyż 

wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, istnieje ryzyko  

nie podpisania umowy a tym samym wydanie decyzji wstrzymującej finansowanie 

przedmiotowego projektu. Zamawiający nie posiada własnych środków na sfinansowanie 

całości zadania a więc w chwili obecnej prowadzenie postępowania nie leży w interesie 

publicznym i uzależnione jest od ostatecznej decyzji Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych. Wystąpienia tych istotnych zmian okoliczności nie można było 

wcześniej przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego. 



 

Z uwagi na powyższe okoliczności wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że 

prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć i Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

    

 

 

 

          

 

 

 Otrzymują: 

- oferenci wg. rozdzielnika, 

- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, 

- strona internetowa Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


