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UGiM.271.10.2012



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wszyscy
Dotyczy przetargu na: „Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”, obejmujące:

CZĘŚĆ I –„Przestrzeń publiczna w Wyszogrodzie - Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie wraz z budową wiaty z toaletą oraz budynku informacji turystycznej / poczekalni/".w ramach realizowanego projektu pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”

 CZĘŚĆ II – „Urządzenie przestrzeni publicznej w Grodkowie” w ramach realizowanego projektu pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”

CZĘŚĆ III – „Urządzanie przestrzeni publicznej w Kobylnikach” w ramach  realizacji inwestycji pod nazwą: "Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród"
Zamawiający – Gmina i  Miasto Wyszogród, informuje, iż w dniu 24.09.2012 r wpłynęło zapytanie następującej treści:
1.
Czy jest dostępna dokumentacja geologiczna terenu zadania „Przestrzeń publiczna w Wyszogrodzie-Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie warz z budową wiaty z toaletą oraz budynku informacji turystycznej/poczekalni/”?

2.
Czy na terenie zadania „Przestrzeń publiczna w Wyszogrodzie-Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie warz z budową wiaty z toaletą oraz budynku informacji turystycznej/poczekalni/” są do wykonania przekładki sieci sanitarnych, elektrycznych lub teletechnicznych?

3.
Czy w przypadku gdy na etapie projektowania pojawi się przymus wykonania przekładek sieci sanitarnych, elektrycznych lub elektrotechnicznych będą one zaliczane jako roboty dodatkowe i przedłużony będzie termin realizacji prac?

4.
Czy aby wykonać podbudowę pod wykonanie parkingu, wjazdu i zatoki dla autobusów, wysepki autobusowe z kostki Holland gr.8 cm (punkt 1.1 programu funkcjonalno-użytkowego zadania „Przestrzeń publiczna w Wyszogrodzie-Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Wyszogrodzie warz z budową wiaty z toaletą oraz budynku informacji turystycznej/poczekalni/”) należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia podłoża pod konstrukcję nawierzchni do wskaźnika 1,03 (tak wysoki wskaźnik zagęszczenia wskazuje ,ze potrzebna będzie wymiana gruntu na głębokości 30 cm)? Prosimy o potwierdzenie wskaźnika zagęszczenia podłoża .

5.
Wnioskujemy o możliwość fakturowania częściowego.

6.
Wnioskujemy o przesunięcie terminu końcowej realizacji zamówienia:

Część I- do dnia 30.11.2013 r. - przesunięcie o 6 miesięcy

Część II- do dnia 20.01.2013 r. -przesunięcie o 2 miesiące

Część III- do dnia 20.01.2013 r. - przesunięcie o 2 miesiące
W odpowiedzi Zamawiający informuje iż:
Ad. 1 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną terenu objętego zamówieniem w Części I;

Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje wykonywania przekładek sieci sanitarnych, elektrycznych lub teletechnicznych;
Ad. 3 Zamawiający nie przewiduje wykonywania przekładek sieci sanitarnych, elektrycznych lub teletechnicznych i nie przewiduje przedłużenia realizacji zamówienia;

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza wskaźnik zagęszczenia podłoża o wartości minimalnej 1,00. 
Ad. 5 Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego;

Ad. 6 Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów końcowej realizacji zadania w Części I, Części II, Części III.









Mariusz Bieniek








Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

