INWESTYCJA OBJETA DOFINANSOWANIEM ZE SRODKOW RZADOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
Nazwa projektu:

Budowa parkingu ( miejsc postojowych ), chodnika i uksztattowanie
zieleni przy cmentarzu parafialnym oraz kompleksie handlowym przy ul.
Niepodlegtosci w m. Wyszogréd



Projekt umowy

IKR.271.15.2021 — Zaldcznik B do SWZ

UMOWA NR. IKR.272.15.2021

Zawarta w dniu ...... 2021 roku, w Wyszogrodzie, pomigdzy Gming i Miastem Wyszogrod z
siedzibg w Wyszogrodzie przy ulicy Rebowskiej 37 (NIP: 7743211407 )zwanym dalej
»Zamawiajacym", reprezentowanym przez Burmistrza Gminy I Miasta Wyszogréd:

Iwone Gortat

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy I Miasta Wyszogrod:
Barbary Kopariskiej

a:

zwang / -ym dalej ,,Wykonawca" wylonionym w wyniku przeprowadzonego postepowania w
trybie podstawowym nr IKR.271.15.2021, zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z péz. zm.) — zwana dalej
,ustawy Pzp" lub ,,Pzp".

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia (zwanym dalej takie ,,przedmiotem umowy") jest budowa: jest
budowa parkingu ( miejsc postojowych ), chodnika i uksztattowanie zieleni przy cmentarzu
parafialnym oraz kompleksie handlowym przy ul. Niepodleglosci w m. Wyszogréd, w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie budowla
zgodnie z jej przeznaczeniem, w rozumieniu art. 59 ust.l ustawy Prawo budowlane
(--pozwolenie bezwarunkowe") tj. do obowigzkéw wykonawcy naleza wszelkie czynnosci
wynikajace z decyzji pozwolenia na budow¢ zwiazane z uzytkowaniem obiektu (w tym
uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu). Uzyskanie przez
wykonawce pozwolenia na uzytkowanie w rozumieniu art. 50 ust. 2 lub 3 ustawy Prawo
budowlane (,,pozwolenie warunkowe") nie spelnia warunku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
2. W ramach przedmiotu umowy nalezy:
na terenie od strony ul. Niepodlegtosci :
a) dokona¢ wycinki 38 szt. drzew wraz z usunieciem karp,
b) wykonaé roboty rozbiérkowe,
¢) wybudowaé parking o pow. okolo 548 m2 wraz z wykonaniem oznakowania
poziomego i pionowego,
d) wybudowa¢ zjazd do cmentarza ,
e) wybudowac ciag pieszy ( chodnik ) na pow. okolo 196 m2
f)  wykonaé oznakowanie poziome i pionowe parkingu,
g8) dokona¢ nasadzen 35 szt. drzew lisciastych ( o ksztakcie kulistym np. klon
kulisty- czerwony, o min. obwodzie 6 cm - ostateczny wybér gatunku drzew do
nasadzenia po ostatecznym uzgodnieniu z zamawiajacym ),
h) wykonanie trawnikéw parkowych siewem w gruncie kat.IIT z nawozeniem,
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na terenie od strony ul. Pokoju :
i) wykonanie trzech zatok postojowych o pow. okoto 92,00 m2
) na terenie drogi dojazdowej do bramy gioéwnej cmentarza i hali sportowej (
strona zachodnia cmentarza ) :
k) wykonanie nakladki asfaltowej na istniejacej drodze o grubosci do 5 cm na pow.
okoto 665 m2, o ' o
) dokonaé usuniecia 20 szt. karp po usunigtych drzewach,
m) wykonaé zatoki postojowe na pow. 285 m2,
n) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.
3. Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamdwienia zawiera Zalagcznik A do SWZ,
zawierajacy W szczegblnosci: (opis techniczny, informacja BIOZ, decyzje i uzgodnienia,
projekty zagospodarowania terenu, przekroje, wykaz drzew do wycinki), przedmiary robdt.
4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koficowego przepisami i normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
5. Zalgcznikami do niniejszej umowy sg migdzy innymi sporzadzone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajacego:
zatacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy:

a) wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia z podaniem dat
ich wykonania w podziale na tygodnie, ze wskazaniem dat i przedmiotu odbioréw
czesciowych.

b) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan
— stanowia one gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcéw wykonujacych dang cze$¢ zamowienia, o ktorej
mowa wart. 647'§ 3 kc. zwany dalej "harmonogramem" lub ,harmonogramem
rzeczowo-finansowym".

6. Wykonawca ma obowiazek pisemnego zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowe;j istotnej
zmiany harmonogramu, w szczego6lnosci w przypadku wydiuzenia terminu realizacji elementu
lub elementéw robdt. Zmiany nie moga dotyczyé kwot stanowigcych goéma granice
odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcoéw wykonujacych
dang czes¢ zamowienia.

§2

Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czg$ci robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacii, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien rezygnacji z robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,,roboty zaniechane").

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie si¢ wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystgpujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego" (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,,roboty zamienne"). Na wykonanie robét zamiennych wymagana jest pisemna (pod rygorem
niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.



3. Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajace poza zakres niniejszej umowy,
lecz mieszczace sie w zakresie, o kiérym mowa w art. 455 Pzp (.roboty dodatkowe").
Zlecenie Wykonawcey robot dodatkowych wymaga sporzadzenia przez Strony protokotu
koniecznosci na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze
zlozong oferta), ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
.......................................... (stownie: .....cocovivininiiiiiiniinnenn, } netto.
2. Wynagrodzenie zostanie powigkszone o podatek od towaréw i ushug (Vat) w stawce
obowiazujacej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dziefi zawarcia umowy, po uwzglgdnianiu aktualnie
obowiazujacej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto wynosi
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci koszty :

a) wszelkich robst budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia i

uzyskania pozwolenia na bezwarunkowe uzytkowanie,

b) wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,

¢) zorganizowanie, zagospodarowanie i pzniejszg likwidacj¢ placu budowy,

d) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

e) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon,

dozorowanie budowy),

f) odwodnienia wykop6w, ewentualnego pompowania wody,

g) wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,

h) utylizacji materiatow,

i) przekop6w kontrolnych,

j) wykonania ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

k) odtworzenia drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robot,

) pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja po wykonawcza,

m) wykonania dokumentacji po wykonawczej,

n) zwiazane z odbiorami wykonanych robdt,

o) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot

budowlanych

p) innych czynnoéci wynikajacych z umowy, jak réwniez wszelkich innych

niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamowienia,

q) koszt uzyskania wszelkich dokumentéw niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie,

r)ubezpieczenia budowy



4. Sposob wyliczenia wartosci robét zaniechanych (§ 2 ust. 1) wynika¢ bedzie z
odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto
zostanie pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych netto. Warto$é robét zaniechanych nie
moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego netto.

5. Rozliczanie rob6t dodatkowych (§ 2 ust. 3) i robot zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie si¢ na
podstawie szczegblowych kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie).

§4

Rozliczenie

1. Wykonawca wystawi Zamawiajacemu fakturg¢ koficows.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

3. Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
na pismie przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego robdt. Na
dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

4, Platnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, beda dokonane z budzetu Gminy i
Miasta Wyszogrod.

5. Wykonawca uprawniony jest roéwniez do wysylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych (tj. zawierajacych informacje dotyczace odbiorcy platnosci i wskazanie
numeru umowy o zaméwienie publiczne) do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 roku, poz.
1666 ze zmianami), pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem PEF. W przypadku kiedy Wykonawca
skorzysta z przyshugujacego mu uprawnienia, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy
zobowigzany jest do podania Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i uslug nie stosuje si¢ (Dz. U.
2020 roku, poz. 106 ze zmianami).

7. Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostgpniana jest przez okres
obowigzywania Umowy.

8. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury na PEF.
Powyzsze powiadomienie zostanie przestane poczty elektroniczng na  adres
Zamawiajacego:
zamoéwienia@wyszogrod.pl oraz artur.kazmierczak(@wyszogrod.pl

9. Wykonawca wskazuje w fakturze:

- jako nabywce: Gming i Miasto Wyszogréd z siedziba: ul. Rgbowska 37,09 - 450
Wyszogrod, NIP 7743211407,

- jako odbiorce (platnika) faktury: Urzad Gminy i Miasta Wyszogrdd, ul. Rgbowska
37, 09-450 Wyszogrod,

- nr umowy, z ktdrej wynika ptatno$¢.




§ 5.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zglaszania uméw z podwykonawcami

. Wykonawca jest zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow umdw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescia art. 464 Pzp.
. Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcymi poswiadczong z zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg:
a) roboty budowalne bez wzgledu na ich warto$¢, dostawy lub ushugi o wartosci
przewyzszajacej kwote 50.000 (pigédziesiat tysiecy) ztotych, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.
. Zamawiajacy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zglosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci:
a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany
b) sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni.
. Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢ zapisy zobowiazujgce podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbioréw czesciowych i
koficowych podpisanych pomigdzy =~ Wykonawca, —podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego faktyczne
usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.
. Nie przedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia zwalnia Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce
(takze wspdlnika konsorcjum, w przypadku zaméwienia wspolnego), podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, oséb wykonujacych roboty budowlano-montazowe opisane w
projektach branzowych na podstawie umowy o prace.
. Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ushug na rzecz Wykonawcy (takze wspolnika
konsorcjum w przypadku zaméwienia wspdlnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza,
o ile sposéb i charakter wykonywanych czynnoéci nie miesci si¢ w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegolnosci przy wykonywaniu nastgpujacych czynnoscei:

a) Kierowanie budowa oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie),

b) Wykonywanie robét ziemnych , montazowych i wykoniczeniowych whasnym

sprzgtem,
. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przed rozpoczgciem realizacji Zaméwienia, a w
toku realizacji zaméwienia — na kazde zadanie Zamawiajacego dokumenty

potwierdzajace zatrudnianie 0séb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. } w ramach
stosunku pracy.



4. Naruszenie przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowa¢ bedzie
naliczeniem kary umownej o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b) zakoriczenie catosci przedmiotu umowy do 6 pazdziernika 2021 roku, przy czym za
wykonanie w calosci przedmiotu umowy Strony uznajg, dzien w ktérym Wykonawca
zakoriczy realizacje catosci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajacemu do
odbioru z zataczonym bezwarunkowym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu oraz
pozostalymi dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 15. Terminy wykonania
poszczegdlnych elementéw lub czeéci elementow, ktore moga stanowi¢ osobny
zakonczony przedmiot odbioru czgéciowego, okresla harmonogram rzeczowo —
finansowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opdznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, Zmiana
przepisow prawa w stosunku do obowigzujacych w chwili skiadania oferty, majacego
bezposredni wplyw na terminowo$é wykonywania robot;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot
— fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zostaé potwierdzony
przez inspektora nadzoru oraz raportami IMGW;

d) na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dzialania nie sa konsekwencja winy lub niedbalstwa ktdrejkolwiek ze Stron;

e) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f)zlecenie wykonania robét dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robot
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowmny moze
zosta¢ wydhizony o czas niezbgdny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robét zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, 0 ile realizacja tych
prac wplywa na termin wykonania niniejszej umowy.

3. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opOznien, strony ustaly nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje
zawieszony na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin
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wykonania Zamoéwienia okreslony w ust. 1 ulega przesunigciu o liczbe dni
kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w okresie realizacji Zaméwienia.

§9.

Prze kazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca, nie pdzniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy.

§10
Osoby zdolne do wykonania zaméwienia, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia

. Kierownikiem budowy jest, posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej —

NF UPTAWIIEN:  +.oeenieninitiinii ittt ea s

Istnieje mozliwosé dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robot
branzowych jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wymienione) w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzefi losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
. 'W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do peiienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dhuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§11
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen

budowy.
Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego pehié bedzie



§12
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz
dbaé o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila przejgcia placu
budowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca korzystal bedzie z mediow za posrednictwem za
licznikowej instalacji lub sieci uzytkownika terenu dziatki oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 1172/2 w obrgbie geodezyjnym Wyszogréd tj. Szkoty Podstawowej lub jej
zaplecza, zobowigzany jest do:

a) opomiarowania punktéw poboru wlasnym kosztem i staraniem,

b) zgloszenia licznikow do oplombowania przez uzytkownika,

c) rozliczenia finansowego z uzytkownikiem i zalgczenia stosownego dokumentu do
dokumentéw odbiorowych stanowiacych zalgcznik do zgloszenia o zakonczeniu robot i
ich gotowosci do odbioru koncowego.

4. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykoriczenia robot oraz usunigcia wad

powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaklocac w okolicy placu budowy tadu,

porzadku i spokoju w zakresie wigkszym niz konieczny. Wykonawca winien uwzgledni¢, iz w

poblizu placu budowy znajduje si¢ funkcjonujacy : Szkola Podstawowa oraz Zespét Szkot

Srednich w Wyszogrodzie oraz Kompleks Handlowo-Ustugowy.

5.Wykonawca jako wytworca odpadéw zgodnie z art. 3 ust.] pkt.32 ustawy o odpadach
(Dz.U. z 2020roku, poz. 797 ze zmianami) powstalych w wyniku realizacji robot
zobowiazany jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania . i
przedstawienia Zamawiajacemu stosownych dokumentow potwierdzajacych ich wiasciwe
sktadowanie lub utylizacjg.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a) zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony
znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen,
b) uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wiasciwym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu,
c) pehnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw,
urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewlasciwym  oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wynikle na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koncowego robot),
d) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu gwarancji,
e) wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktore beda speliaé wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bgda zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spelnia¢
standardy Unii Europejskiej.
f)okazywania Zamawiajacemu: danych technicznych, atestow, aprobat odnosnie
zastosowanych materialéw i urzadzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatéw i urzadzen,
g) wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem,
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h) przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
rob6t na miejsce unieszkodliwiania odpadéw 1 przedstawienia Zamawiajacemu
stosownych dokumentow,
i) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacym prawem, w tym migdzy
innymi ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 roku,
poz. 55 ze zmianami), o
j) ponoszenia petnej odpowiedzialnosé za szkody powstate w zwigzku z:
- czasowym zajeciem gruntéw podczas wykonywania przedmiotu umowy,
- zniszczeniem lub uszkodzeniami powstalymi na terenie budowy i w jej okolicy,
bedgce nastepstwem prowadzonych robdét i dziatlan wykonawcy 1 jego
podwykonawcéw.
k) zglaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robot podlegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych, przy czym o ile Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku jest zobowiazany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastgpnie przywrocic¢ je do stanu
pierwotnego na wlasny koszt,
I) informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wilascicieli lub uzytkownikéw posesji
0
utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie posesji i przy wjazdach
do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatéw wiascicieli odnosnie
terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji,
m)pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej
nie ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca,
gdzie moze dojechac pojazd odbierajacy odpady,
n) zapewnienie w trakcie. robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie
ratunkowe, straz pozarna itp.) oraz policji,
0) doprowadzenie do stanu przejezdnosci pasa drogowego objetego robotami, po
zakonezeniu dnia pracy,
p) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt napraw urzadzen
zinwentaryzowanych ponosi wylacznie Wykonawca (koszty naprawy urzadzen
niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajacym definicje wynagrodzenia
ryczattowego ponosi Zamawiajacy),
q) zapewnienia w razie koniecznosci na wlasny koszt obstugi saperskiej,
r)do udzialu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na 2
tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgloszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego lub samego Wykonawce,
S) zapewnienia stalej obecnosci kierownika budowy (kierownika rob6t budowlano —
drogowych
§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢ budowe od wszelkich ryzyk i zdarzen
losowych na okres od dnia przejgcia placu budowy do dnia podpisania protokolu
koncowego odbioru robdt na wartosé umownego wynagrodzenia brutto.

2. Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe odbezpieczenia Odpowiedzialnosci
Cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia: na
okres od dnia przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robdt w okresie realizacji umowy (do czasu zakonczenia robot) na kwote
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zZlotych a w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwotg w wysokosci co najmniej

......................... tysiecy) ztotych.

3. Ubezpieczenie winno obgjmowac:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich, ubezpieczenie
od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem wykonawcy,

c) ubezpieczenie calego procesu budowlanego objetego niniejsza umowsg w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnoscia zamawiajacego,
wykonawce i podwykonawcow oraz inne podmioty zaangaZowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po
odbiorach czesciowych lub przekazaniu czgéci obiektu do eksploatacii.

4. Wykonawca ma obowiazek, po zawarciu kazdej z umoéw ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajacemu kopii dokumentu
pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce, potwierdzajacego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty jego wystawienia.

5. W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy potracenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi  konieczno$¢
przeduzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku
prowadzonych prac, powstale na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w
pelni zabezpieczy mogace wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci

§14
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigZzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 7 i nie dluzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokona¢ ich samodzielnie, obcigzajac
ich kosztem Wykonawce.
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3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracié poniesione w zwiazku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, ewentualnie zadaé zaplaty jezeli pozostale do wyplaty
wynagrodzenie Wykonawcy okaze si¢ niewystarczajgce.

§15
Odbiory robét

1. Przewiduje si¢ nastepujacy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od

daty zgloszenia.

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt.
Umowy.
c) odbiér koncowy, polegajagcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot

zgodnie z Umowa, oraz kompletnosci dokumentow odbiorowych wiacznie z bezwarunkowa

decyzja - pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

d) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, shuzacy potwierdzeniu wypelnienia

przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy w zwigzku z uptywem

terminu rekojmi.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zgtaszanych
do odbioru czesciowego lub koricowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani s3 w terminie
do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robot z
umowa. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie
Zamawiajacego przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogolnej Gminy
i Miasta Wyszogréd lub w formie elektronicznej na adres: zaméwienia@)wyszogrod.pl .
Do zawiadomienia nalezy zatgczy¢ os$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakoriczeniu robét bez uwag oraz o kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Termin
odbioru robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego do 7 dni roboczych liczonych od
daty zlozenia zawiadomienia.

3. Odbidr czgsci z elementow robot (odbidr czgéciowy) zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i
potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru Inwestorskiego prawidlowosci oraz gotowosci

wykonanych robét do odbioru.
4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu,

wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej na
ptycie CD.

c) Dokumentacje po wykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowana w 2 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
e) Os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych o zgodnosci

wykonania robét z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami — w
przypadku wystapienia zmian, réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i

projektanta.
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f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét),

g) Gwarancje ogolng, bez wpisanej daty (zostanie uzupelniona po odbiorze bez uwag),

h) Bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie calego obiektu,

1 Inwentaryzacje geodezyjna wykonanych obiektéw kubaturowych oraz sieciowych.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania Zamawiajacemu na minimum 7 dni
roboczych przed terminem odbioru koficowego protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli protokoly te beda zawierad zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 41 5 Zamawiajacy
moze odméwié dokonania odbioru koficowego. W tym przypadku termin wykonania, o
ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

7. Komisja odbiorowa do dokonania odbioru koficowego zostanie powolana przez
Zamawiajacego przy obowiazkowym udziale Wykonawcy, kierownik6w robot i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Po dokonaniu czynnoéci odbioru koncowego komisja podpisuje protokél odbioru
koficowego. Protokot odbioru koficowego wraz z decyzja pozwolenia na bezwarunkowe
uzytkowanie obiektu, stanowi¢ bedg podstawe do ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia.

9. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji catego
przedmiotu umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
nie moga byé przedmiotem odbioru z powodu wystapienia wad Zamawiajacy odstepuje od
czynnosci  odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy  termin do, usuniecia wad,
uwzgledniajacy ich techniczng zlozonos¢.

11. Fakt wykonania obowigzkéw okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i

po tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi w

ust.2.

12. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zlecié¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcey, a koszty z tym

zwigzane pokryje z niewyplaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

13. Podstawa wyplaty ostatniej cz¢sci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokot odbioru
konicowego bez uwag i zastrzeze.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji
geodezyjnej po wykonawczej, dokumentacji po wykonawczej — w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§16
Rekojmia i gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
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8.

9.

calego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego ze
zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca udziela ....... miesigcy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujacych mu z
rekojmi lub gwarancji.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za caly

przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny najpozniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zalacznika nr 1 do niniejszej
umowy.

Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,
wskazujac termin ich usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi w
okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18ust. 1 pkt. j).
Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rgkojmi i nie pozniej niz w
ostatnim dniu obowiazywania r¢kojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny.

7 odbioru ostatecznego sporzadza sig protokot odbioru ostatecznego robot.

10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunicte wszystkie

1.

zgloszone wezeéniej wady lub usterki lub pojawily si¢ nowe wady lub usterki, co skutkuje
niemozliwoécia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci w sposob
uméwiony:
- Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny;
- okres rekojmi przedtuza si¢ automatycznie o kolejne 12 miesigcy;
- Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i usunigcia wad i usterek w stosunku do calego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesigcy;
- Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usunaé stwierdzone wady lub usterki;
- § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio

§17
Odstgpienie od umowy
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;
b) Wykonawca nie rozpoczal robSt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robot;
¢) Wykonawca przerwat realizacjg rob6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dhuzej niz 14 dni roboczych;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania o
udzielenia zaméwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na
uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;
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e) W przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1
i/lub 2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajacego terminie.
2. Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczndsci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec
Wykonawcy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
3. Odstapienie od umowy przez moze dotyczy¢ calego zamowienia lub jego niewykonanej
czesci.
4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdlowe:
a) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy  protokol
inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;
¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukgji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6.Zamawiajacy w zakresie odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. ¢), po

cenach rynkowych,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen
przejecia od Wykonawey pod swoéj dozér terenu budowy.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od cafego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastapi odliczenie wartoéci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo — finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zaméwienia;
b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow po wykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego
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¢) Kosztorysy po wykonawcze opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe robot
przyjetych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt. a) niniejszej umowy, a ilosci
wykonanych robot z ksigzki obmiaréw.

8 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie kosztorysow po wykonawczych przygotowanych przez Wykonawcg, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Liiwestoiskicgo zgudiiie z zapisami zaimieszczonymi
w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18

Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg umowng:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,05%, wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki;

¢)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(pie¢set) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pigéset) zlotych za kazda
nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pigéset) zlotych za kazda
nieprzedlozona kopig umowy lub jej zmiany;

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opéznienie ;

g) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde dokonanie
przez  Zamawiajacego bezpodredniej plamosci na  rzecz  podwykonawcow  lub dalszych
podwykonawcow;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie —
w wysokosci 1 000,00 (tysiac) ztotych;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca, w tym oséb prowadzacych jednoosobowa dzialalnos¢ gospodarcza lub
zaakeeptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia;

j) za przebywanie na placu budowy osoby $wiadczacej pracg, o ktorej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w §
7 ust 3 w wysokosci 1000,00 (tysiac) ztotych za kazdy taki przypadek;

k) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
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I) za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w
wysokosci 500,00 (pigéset) Zlotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwloki;

m) za nie przedtozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze w
przypadku nie przedfozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowiazkowe, w wysokosci
1 000.00 (tysiac) ztotych, za kazdy dzien zwloki za kazdg polise odrebnie:

n) za brak kierownika budowy / kierownikéw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00 (tysiac)
dotych za kazdy stwierdzony przypadek;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

3. Podstawa do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz
§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Kary umowne hie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie moga by¢ potracane z faktur
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek
bez jego zgody.

6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwioke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7.W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy lub jej poszczegdlnych etapow
kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

8.taczna wysokos¢ kar umownych dochodzonych przez jedng stronge umowy nie moze
przekroczyé % wartoéci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

9.Jezeli szkoda przewyiszy wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélinych.

N

10.0kolicznoéé, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek dziatari/zaniechart Wykonawcy, za
ktére umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich zaptaty.
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§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5%wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosei: ............ zt (stownie

zlotych:...ooooii s B
Zabezpieczenie zostalo wniesione w fOrmie .......ooocvvennieiininnnnns.

2. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umows wykonania robot i do pokrycia roszczen
z tytuhu rekojmi za wady.

5. Gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$é przedhuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przediuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie XXII SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§20

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy mog3 nastapic jedynie na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w ninigjszej umowie.

3. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obshuga
administracyjno — organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w
ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Za
mawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materialéw lub urzadzen itp.
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania:

a) zazgdaé od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosei lub czesci robdt z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;,

b) dokonaé odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania za szkody
wynikle z wykonania rob6t niezgodnie z umowsa.

5. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objgtego umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie
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pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sily wyzszej, zawiadomi¢ druga
Strone na pismie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowiagcych sile wyzsza wymieniajac
pizy tym zobowiazania, z ktorych nie moze lub nie bedzie mogla si¢ wywigza¢ oraz wskazujac
przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze
dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjgc
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkow dziatania sily wyzsze] oraz czasu Jjel
trwania.

6. W wypadku zaistnienia sily wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujacej nie
wykonywanie umowy przez okres dluzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzié negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje
uwaza sie za bezskutecznie zakoficzone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia
Strony nie osiagna porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyraza w
formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okresla inng date zakonfczenia negocjacji. W
przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym
Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Uzyte w Umowie okre$lenie ,sita wyzsza" oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktore wystapito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w calosci lub w czesci, na stale lub na pewien czas,
ktGremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

8. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakofczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uplywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

521

Wylaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, na rzecz osoby
trzeciej mozliwy jest wylacznie za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

§ 22

Doreczenia
1. Wszelkie pisma zawierajace o$wiadczenia woli dotyczace realizacji umowy, w szczegolnosci:
jej wypowiedzenia, odstapienia, zmiany, beda dorgczane za posrednictwem Poczty Polskiej:
a)Zamawiajacemu na adres: Urzad Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rgbowska 37,
09-450 Wyszogrod,
B)Wykonawey na adres: ..oooovveeiiineiniiiiinnnaieeen
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2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego w
pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej lub
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagléwku umowy.

3. Zaniechanie obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wyslane na adres wskazany w
ust. 1 uznaje si¢ za dereczene.

4, W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje si¢ za doreczone z chwilg uptywu 7 dni
kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

5. W przypadku uznania pisma za dor¢czone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona
moze ponownie wysla¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie zmienia ustalonej
w trybie w § 22 ust. 4 daty dorgczenia.

6. Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajacych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:
a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) zawiadomienie o wykryciu wad,
¢) wyznaczenie terminu odbioru robét,
d) zgloszenie pisemnych zastrzezen odnos$nie nienalezytego wykonania umowy moga
.............................................................................. nastepowaé na adresy e-mail;: dla

ZaMaAWIQJCEEO: +.ueuvinieiniiiiriirecreeeeesennreree e e rnnneneneenes , Q12

7. Wiadomosé¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
zlozeniem oéwiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysylajacej i jej
stanowisko lub funkcje.

8. Informacje zwigzane z realizacja umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rOwnoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.

§ 23
Postanowienia koricowe

1. W przypadku niewaznosci ktoregokolwiek z zapisdéw umowy, obowigzuje ona w pozostalym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastapig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

2. Sagdem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw wyniklych na tle wykonywania niniejszej umowy
sgdem wlasciwym jest sad w Plocku.

3. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezacej wspotpracy, w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazuja si¢ do
stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkéw natozonych
na administratoréw danych.

4. Osobami do biezgcych kontaktéw pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:



EL @ ettt ettt , e-mail:

E. Umowe sporzadzenc w czterech jednchrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Zatgcznikami do umowy s3:
a) SWZ nr wraz z zafgcznikami — zatacznik nr 1,
b) Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 2
¢) Harmonogram prac— zalgcznik nr 3
d) Karta gwarancyjna, wzor - zatacznik nr 4
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajacymi z innych przepiséw, w szczegdinosci z

ustawy Prawo zamédwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zalacznik Nr 4 do Umowy IKR.272. 15.2021

Ipieczeé firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYINA (zapisy minimalne)

DO UMOWY NI ...ccvvmmrrmrenceniennaes zdnia.. e 2021 roku o wykonanie robét budowlanych

Przedmiot gwarancji
,Budowa parkingu ( miejsc postojowych ), chodnika i uksztattowanie zieleni przy cmentarzu

parafialnym oraz kompleksie handlowym przy ul. Niepodlegtosci w m. Wyszogréd

Data odbioru konicowego robét - 2021 roku.

Warunki gwarancji:
Zgodnie z § 16 ust.2 UMOWY NI ......ccvveremersnnennicsassnanas zdnia....coeciininenns 2021 roku, Wykonawca udziela

Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ......... lat na wszystkie wykonane roboty budowlane,

liczac od daty odbioru koricowego robot.

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje sig¢ do bezptatnego usunigcia wad i
usterek powstalych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie 15
dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegélinie uciazliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w
terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunigcia wady lub usterki moze
ulec przediuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajacego gwarancji przyczyn
okresowo uniemozliwiajacych wykonanie prac okreslonego typu zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, w szczeg6lnosci niekorzystnych warunkow atmosferycznych..

2. Zamawiajacy ma prawo obcigzyé Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad w ramach

wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie

okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji ulegajq przedtuzeniu o okres usuwania

zgloszonej wady lub usterki, liczac od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki,






10.

1.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasaja po okresie 5 lat od daty koncowego odbioru robét i sa

niezalezne od niniejszej gwarancji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dzialan wojennych, stanu wyjatkowego, strajkéw, manifestacji, rewoluciji,
wszelkich wewnetrznych zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu, klgsk

zywioltowych, kataklizméw lub niewlasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczefi z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy.

Zgloszenie takie kierowane beda do Wykonawey: .....ocvieininnnes , z siedziba w

Obowiazek usunigcia wad i usterek wykonanego dziela powstaje z chwila pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce. Za pisemne

zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektronicznej.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usunigcia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastapi¢ nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez udzielajacego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usunigcia wad przez Zamawiajacego

bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obciagza¢ finansowo Zamawiajacego, a w okresie gwarancji

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wylaczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wylaczaja odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane

urzadzenia i materialy.

Wykonawca: Zamawiajacy







