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CZĘŚĆ OGÓLNA 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

SPECYFIKACJA OGÓLNA  
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach termomodernizacji budynku przedszkola  w Wyszogrodzie  
przy ulicy Rębowskiej 37 oraz wykonanie wymaganych prób oraz opracowanie dokumentów 
Wykonawcy. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych  

i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

1.4. Wymagania Ogólne 
 
Specyfikację ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 
szczegółowymi: 
- Specyfikacja Szczegółowa nr 1 - Roboty montażowe 
- Specyfikacja Szczegółowa nr 2 - Konstrukcje murowe 
- Specyfikacja Szczegółowa nr 3 - Roboty wykończeniowe  
 

1.5. Zakres zasadniczy 
 
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzględnieniem wszystkich zmian 
dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie 
dokumenty Wykonawcy oraz dokumentację po wykonawczą. 
 
Zakres kontraktu obejmuje: 

1. Wykonanie ocieplenia ścian budynku. 
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. 
3. Wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku. 
4. Opracowanie dokumentów Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej. 

 
2. LOKALIZACJA 

 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją zlokalizowane będą w Wyszogrodzie, ul Rębowska 37. 



 

 
Warunki gruntowo - wodne 
 
W poziomie posadowienia gliny piaszczyste. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu 
posadowienia. Kategoria geotechniczna pierwsza. 
 
 
Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 01 – Wymagania ogólne.  
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

454000000   
Roboty budowlane związane z ociepleniem 
budynków 

j.w.   
Roboty budowlane związane z montażem okien 
i drzwi 

 
Stan istniejący terenu 
Obecnie teren jest zagospodarowany.  
 
Zieleń 
Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejącą. 
 
Uzbrojenie terenu 
Przewiduje się roboty i zmiany w uzbrojeniu terenu. Nie przewiduje się robót mogących zmienić 
sposób zagospodarowania terenu. 
 
Charakterystyka inwestycji 
Inwestycja zgodnie z tytułem obejmuje roboty budowlane i instalacyjne, które mają zapewnić 
termomodernizację budynku. 
 
Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie 
Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu. 
 
 
Stan formalno - prawny 
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją jest zgłoszenie wykonania robót budowlanych do 
Starosty Płockiego. Zgłoszenie to jest podstawą rozpoczęcia i prowadzenia robót przez 
Wykonawcę. 
 



 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy roboty 
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. 
Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz 
inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy. 
Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć do 
realizacji robót do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

4. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

1. Projekt Budowlany wraz ze zgłoszeniem  robót  budowlanych, będący w posiadaniu 
Zamawiającego. 

2. Dziennik Budowy. 
 

Wymagane Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno - 
organizacyjne i projekty części Robót: 

1. Projekt organizacji robót dla całości kontraktu. 
2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót 

budowlano - montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów 
realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwiązania indywidualne 
Wykonawcy, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz 
wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych. 

3. Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej 
Specyfikacji. 

 
Powykonawcza Dokumentacja Budowy 
 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią:  

1. Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez 
Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 

2. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
 

Dokumentacja odbiorową obejmująca: 
1. Protokoły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, 

odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z 



 

kontraktem w tym w szczególności protokóły z prób ciśnieniowych instalacji, prób 
instalacji elektrycznych, prób szczelności zbiorników, prób drożności kanałów i 
przewodów. 

2. Protokoły pierwszego uruchomienia urządzeń, protokóły pomiarów skuteczności wentylacji 
mechanicznej, protokóły badania wentylacji grawitacyjnej, protokóły pomiarów natężenia 
oświetlenia, protokoły pomiaru natężenia hałasu. 

3. Protokoły z przeprowadzonych prób końcowych 
4. Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i wbudowanych 

przez Wykonawcę w szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, dokumentację techniczno - 
ruchową, instrukcje eksploatacji. 

 
5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z KONTRAKTEM   

 
Wymagania ogólne 
 

Specyfikacje techniczne, rysunki robót oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z kontraktem Dane 
określone w kontrakcie będą uważane za wartości docelowe Cechy materiałów i urządzeń muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy 
materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Pierwszeństwo dokumentów 
 

Zgodnie z zapisami warunków szczególnych kontraktu wymagania zawarte w 
specyfikacjach technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu mają pierwszeństwo przed 
zapisami w dokumentacji projektowej (rysunki). Wykonawca zwróci uwagę na wszelkie zapisy, 
które objaśniają i uzupełniają treść rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w 
ofercie i realizacji robót. 
 

6. PLAC BUDOWY 
 
Lokalizacja 

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w p. 1.3.3. 
szczegółowa lokalizacja placu budowy i jego granice zostaną określone bezpośrednio z 
Zamawiającym. 

 
Własność terenu placu budowy  
 Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego i jako 
taki zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 



 

Dojazd do Placu Budowy 
Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca będzie 

zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania 
uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z niej. 

Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz 
zapewni odpowiedni do tego sprzęt. W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie 
będzie podstawą roszczeń Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie 
robót. 
 
Zasilanie Placu Budowy 

Obecnie na placu budowy nie jest zlokalizowane uzbrojenie zasilające w media. Zasilanie 
niezbędne dla potrzeb wykonania Robót zostanie zapewnione w sposób następujący: 
 
Woda 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji 
wodociągowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji 
wodociągowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich 
uchybień w tym zakresie na własny koszt. 
 
Energia elektryczna 
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji 
energetycznej Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji 
energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich 
uchybień w tym zakresie 
na własny koszt. 
Wykonawca wyposaży własną instalację elektryczną w podlicznik energii i będzie ponosił jej 
koszty według wskazań podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zakład Energetyczny. 
 
Telekomunikacja 
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć 
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy przy pomocy 
telefonów bezprzewodowych. 
 
Oznakowanie Placu Budowy 
Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uważać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej. 
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na placu budowy żadnych 
innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Ochrona Placu Budowy 
Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie jej 
koszty. Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony 
pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i 
stan robót. 
 
Usunięcie zieleni 
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią. 



 

7. BEZPIECZEŃSTWO BUDOWY 
 
Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

  - warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 
łączności, 
- niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych niepełnosprawnych, w 
szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
- ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych 
przepisach, 
- ochronę dóbr kultury, 
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:  
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności, 
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, 
- ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 
Zagospodarowując plac budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla 
samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 
 

8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: 
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania Się ognia i dymu w obiekcie, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
- możliwość ewakuacji ludzi. a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
 
 



 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, określających w szczególności: 
- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 
- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i stałe 
urządzenia gaśnicze, 
- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

     
   Wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 
- klas odporności ogniowej elementów budynku, 
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  
- niepalności materiałów budowlanych, 
- stopnia palności materiałów budowlanych, 
- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
 

9. BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE HIGIENY I ZDROWIA 
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, .niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej 
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  

• przedostawania się gryzoni do wnętrza,  
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  

• nadmiernego hałasu i drgań. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających: 
 - Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 
1996r. 
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
 

10. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, 
aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 

• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji; 

• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 



 

elementów i w całej konstrukcji Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje  zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego 
pobliżu, a także zniszczenie  przechowywanego mienia. 
 Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 
użytkowe, dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

   - lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem.  
 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 
 

11. PLAN BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

• rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. 

 
Personel Wykonawcy 
 
Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami 
kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i 
kierowników robót osobom spełniającym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania 
kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudniony w 
związku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych. 
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy zatrudnionego 
w związku z kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru .W przypadku konieczności 
dokonania takiej zmiany Wykonawca wystąpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, 



 

załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami 
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagali ustawy prawo budowlane. 
 

12. OPRACOWANIA I PRACE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE 
 
Wymagania ogólne 
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty zawodowe w tym zakresie zgodnie z 
art. 43 ustawy z dnia kartograficzne wykonują  posiadające niezbędne uprawnienia 17 maja 
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
Opracowania geodezyjne do celów projektowych 
- dla realizacji robót objętych kontraktem przewiduje się wykonanie opracowań geodezyjnych dla 
celów informacyjnych. 
 
Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 71ipca 1994r.) Wykonawca będzie się 
stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy 

• Oznakuje plac budowy 
• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
• Będzie prowadził i dziennik budowy 
• Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do 

 stosowania w budownictwie 
 

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT WRAZ Z PLACEM BUDOWY 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu wydania świadectwa przejęcia 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem 
terenu, który został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, 
wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiający 
podejmie na placu budowy działania mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to 
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z 
ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 



 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone 
występowanie uzbrojenia to. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich 
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca. będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, 

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 
 

14. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 
Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba 
że inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

• w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub z aprobatą techniczną  

• w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego 

 Z wymagań  podstawowych, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 



 

i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej: 

• wyroby budowlane. 
• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w 
obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz 
jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe zasady 
'i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych zostały określone w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory 
deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. 

    Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 
Materiały maj ące kontakt z wodą spożywczą 
 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać certyfikat dopuszczający do 
zastosowania w budownictwie w obiektach mieszkalnych 
Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do 
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 



 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu 

 
Dostawa materiałów na Plac Budowy 
 
Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 
5 dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgłosi 
materiały do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą 
podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty poświadczające zgodność materiałów 
z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie 
materiałów do stosowania w budownictwie. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie Przyjęciem i niezapłaceniem lub 
poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
 



 

Sprzęt 
 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w kontrakcie, S T i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym  kontraktem. 

 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone odrębnymi 
przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
• Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia 

terenu, w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem 
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka sprzętu 
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie 
wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i 
będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

 
• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
 

• Jeżeli  S T przewiduje  możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
• Jakikolwiek sprzęt. maszyny. urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków  kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
Transport 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
powinny spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami. w szczególności przepisami 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w kontrakcie. S T i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

• Wykonawca zapewni. że używane przez niego jednostki transportu nie spowodują 



 

 
Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i 
ukończenia robót określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do 
usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod.' budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty 
każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 
z kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych' przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu 
budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
 
Rozwiązania alternatywne 

1. Zanieczyszczenia terenu. w szczególności dróg poza placem budowy blatem. paliwem, 
smarami, gruzem lub Jakimikolwiek innymi odpadami Wykonawca zapewni, że każda 
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona 
Wszelkie wyposażenie I obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny 
koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

3. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim 
wynagrodzeniu. 

 
15. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wymagania ogólne 
 
Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne do wymienionych 
elementów robót w każdym przypadku rozwiązanie alternatywne zaproponowane przez 



 

Wykonawcę musi zapewniać parametry techniczne i jakościowe nie niższe niż dla rozwiązań 
zawartych w Dokumentach Przetargowych. 
Rozwiązanie alternatywne może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze 
negocjacji oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwiązanie alternatywne zostanie 
zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania 
wszystkich rozwiązań związanych ze zmianą, w tym do wykonania stosownych projektów 
zamiennych. Projekty te będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego  żadne czynności 
związane z zakupem, dostawą lub montażem elementów stanowiących przedmiot rozwiązania 
alternatywnego nie będą rozpoczęte przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych 
projektów zamiennych 
Wszystkie koszty związane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych 
uważane będą za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem 
rozwiązań alternatywnych nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany ceny lub czasu na ukończenie 
 
Harmonogram Robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robót całej budowy 
przewidzianych w kontrakcie. 
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu robót 
objętego kontraktem włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, 
wykonawstwa, prób, testów i odbior6w, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz 
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji do tego uprawnionych. 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na 
postęp robót z warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym 
przez kontrakt 
Wykonawca będzie na bieżąco analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania 
wszystkich środków niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty. W szczególności, gdy roboty 
będą opóźnione Wykonawca dokonywał będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem działań niezbędnych dla nadrobienia 
opóźnień. 
 
Kontrola jako ści robót 
 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor 
Nadzoru będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie.  
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego 
żądanie. 
 
Pobieranie próbek 
 
Jeżeli okaże się to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru będą pobierane próbki materiałów 
oraz Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 



 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami będą jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Ola celów kontroli jakości I zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony Jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materia/ów i robót z wymaganiami S T na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Próby Końcowe 
 
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Kontrakcie i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących 
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 
będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczony wynik tych prób. 
 
 



 

16. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
Zasady określania ilości Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  kontraktem. Ilość 
robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia ilości 
robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i będzie zgodny z wymaganiami 
Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru .Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą obmierzane na 
podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca każdorazowo przed 
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacji 
pokazujące długości inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie których obliczono ich 
ilość. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie. w 
całym okresie trwania robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 



 

17. ODBIÓR I PRZYJ ĘCIE ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów 

• Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu. 

• Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności. 
• Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia. 

 
Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. 
Przed zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowości robót do 
inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty Wykonawcy dotyczące robót 
podlegających inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 
Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszony. Robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru wyda zgodę na 
zakrycie robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego 
zgłoszenia do odbioru. 
Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie 
dokona odkrycia robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora 
Nadzoru . w takim przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót 
powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie stanowić podstawy do żadnych roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w 
zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 
 
Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności. 
 
Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi 
Nadzoru do odbioru roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży 
dokumenty Wykonawcy dotyczące tych robót. Jeżeli w zakres tych robót wchodzą roboty 
zanikające odebrane uprzednio do dokumentów dołączone zostaną protokóły z ich inspekcji. 
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robót i 
dokumentów, i stwierdzi ich zgodność z kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie 
zastrzeżeń Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawę przejściowego świadectwa 
płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego 
zgłoszenia do odbioru. 
 
Przejęcie Robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni, po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 
którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w cia.9u 7 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania wad lub później, 
jak tylko Wykonawca  dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie 
Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptacją 
Robót. 



 

18. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNO ŚCI  
 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót 
Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości Robót wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym, których Płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości 
Robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru Robót 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.  
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

• ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą.: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
Szczegółowe warunki płatności 
 
Roboty 
Wartość Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez przemnożenie 
ilości Robót potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cenę jednostkową ujętą w 
Przedmiarze. T 
Materiały 
Wartość Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z 
Przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. . 
Urządzenia 
Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach Przedmiaru obliczona będzie 
poprzez przemnożenie liczby zamontowanych na gotowo. Urządzeń przez cenę jednostkową 
ujętą w Przedmiarze. 
Wyposażenie w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania. 
Wartość wyposażenia w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie przez 
Wykonawcę w kosztach pośrednich budowy. 



 

Zagospodarowanie placu budowy 
Wartość prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzględniona będzie przez 
Wykonawcę w kosztach pośrednich budowy. 
 

19. NORMY ZWI ĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością, i wymaganiami Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi 
 
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE Postanowienia norm polskich 
będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami Innych norm. 
 
Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07 071994r Prawo Budowlane (dz U z 2000r Nr 106, póz 1126), 
• Ustawa z dnia 2408.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 81/1991, póz 351), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12042002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 
15.06.2002), 

• Rozporządzenie: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ), 

• Rozporządzenie: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31,07 .1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Oz.U.Nr 113 póz.728), 

• Rozporządzenie: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, (Oz.U Nr 107 póz. 679), 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych (Dz. U. 
Nr 44, póz. 174), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07. 1995r. W 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Oz. U. Nr 102, póz.506 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 92, póz. 460), 



 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22:04.1992r. w 
sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania. Wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr40, póz. 172 ), . 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03. 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych, : 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). 
Ustawa z dnia 18.07.2001 r Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 122 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386). 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych .jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002, Dziennik  Ustaw Nr 75, póz. 690 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika 
budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Oz. U. Nr 108, póz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
 kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Oz. U. Nr 8,póz.71). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Oz. U. Nr 113, póz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wym3gań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad  sztuk, budowlanej (Dz U Nr 99, paz 637) 

• Rozporządzenie; Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz U Nr 120 póz 1128) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U Nr 120 póz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
(Dl U Nr 209 póz. 17791 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz U. Nr 8 póz. 
38) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Oz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 



 

1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Oz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska l dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 
jakie  należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Oz. U. Nr 212, póz. 1799). 
 


