CZESC 11 SIWZ
Wzor umowy

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na roboty
budowlane pn.: ,Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Kobylniki, o
dlugosci 1000 mb ”

Zamawiajacy:

GMINA I MIASTO WYSZOGROD

Numer sprawy: UGiM.271.13.2019

Zatwierdzam 26.06.2019r

Wyszogrod, czerwiec 2019 roku
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UMOWA NR UGIM.272...... 2019

zawarta wdniu ................ w Wyszogrodzie pomigdzy:

Gming i Miastem Wyszogrod, z siedzibg w Urzedzie Gminy i Miasta Wyszogrdd, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod,
NIP 774-32-11-407, reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrod —

Iwony Gortat

przy kontrasygnacie Skarbnika — Barbary Kopanskiej

zwana dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U.2018. p0z.1986, z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

10.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla nastepujacego zadania:

1) Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Kobylniki o dtugo$ci 1718 mb.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zamoOwienia zgodnie z warunkami okreSlonymi w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

1)  Dokumentacji ( dziat III SIWZ ).

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),

3) zlozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego,

Szczegdtowo przedmiot zamowienia opisany jest w dokumentacji projektowe;.

Dokumenty stanowiace zataczniki do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace si¢ i uzupelniajgce.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie beda stanowity podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtéwki umieszczone w
tek$cie niniejszej umowy maja charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje niniejszej Umowy.
Inwestycja jest wspotfinansowana ze srodkow Wojewoddztwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji drog
dojazdowych do gruntow rolnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg przetargowa, w tym dokumentacja projektows, opisem
przedmiotu zaméwienia i przyjmuje je do realizacji bez zastrzezen. Wykonawca o§wiadcza, ze wycenit wszystkie
ustugi i roboty zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot uzupelniajacych w stosunku do przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej, gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢é zamoéwienie w terminie okre§lonym w § 2 ust. 2z
zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jako$ci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepisow prawa, w szczegoélnosci zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z p6z zm.) zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow
oraz sprzegt w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako§ciowym i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 11 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U.2017.1332 z p6z zm), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z péz zm) oraz wymagania jako$ciowe okreSlone w
dokumentacji projektowej.
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11.

12.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie 0sob za pomoca,
ktéorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujace sig¢
i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia,
sprzet 1 materiaty.

§2
Terminy
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Przedmiotu Umowy:
1) Termin rozpoczgcia realizacji zamowienia ,,Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Kobylniki o
dtugosei 1000 mb ” od dnia 12.08.2019 r. do dnia 23.09.2019 r.

Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji na wykonane na wszystkie roboty budowlane wynosi ...................... miesiecy, zgodnie z
okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym w pkt I. Okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, po dniu w ktérym nastapit odbior koncowy robot.
§3
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonywania robot budowlanych nalezy w szczegélnosci:

1.

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, umowa, SIWZ, oferts
wykonawcy, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy techniczne;j,
sztuka budowlang, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zamawiajacy, dla Robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, naklada na Wykonawce obowigzek

przygotowania wnioskow o zajgcie terenu jezeli okaze si¢ to konieczne, wnioskOw o umieszczeniu urzadzenia w

pasie drogowym, uzyskania warunkdw zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz

oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz
poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowej organizacji

ruchu w czasie trwania Roboét ujete sa w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawcg obowigzujg nastgpujace wytyczne :

1) oddzielenie ciggdw pieszych od tras ruchu pojazdow tam gdzie jest to mozliwe.

2) montaz na wlasny koszt Wykonawcy niezbednych licznikow i pokrycie kosztow zuzytej energii oraz wody,
odprowadzenia wod deszczowych, oplat administracyjnych i przylaczeniowych wynikajacych z dziatalnosci
Wykonawcy.

3) Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz utrzymywania ich w
stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia prac i roku — zabezpieczenie przed
powstawaniem btota i $liskosci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania chodnikow i czgséci ulic przylegajacych do placu budowy w stanie wymaganym przez przepisy
obowiazujace na terenie gminy przepisy.

4) Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne roszczenia policji w zwigzku z
konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.

Opracowanie i przekazanie oswiadczen o przej¢ciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikow poszczegolnych

rob6t Zamawiajacemu, w terminie czterech dni od przekazania placu budowy.

str. 3



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi, ujemnymi
skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznych, ze staranno$cia uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci.

Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i1 miejsc wykonywania robot oraz miejsc sktadowania
materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy, zapewniajac specjalistyczny sprzet, wiasciwy do
wykonania niniejszej umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami w
tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi uprawnieniami i nalezyta starannoscia.
Zastosowane materialty muszg odpowiadaé wymaganiom jako$ciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialdéw wtasnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zastosowane przy realizacji robot materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.
Kserokopie tych dokumentéw powinny by¢ dolaczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji
odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow zastosowanych do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robodt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykonac rozbidrke, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy (nie pdzniej niz w terminie 7
dni), usuna¢ wszelkie materialy pochodzace z demontazu oraz pozostawi¢ obiekt czysty i nadajacy si¢ do
uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich
robot porzadkowych.

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy od mogacych wystapi¢ szkod, zdarzen nagtych i losowych
oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenie winno objaé roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy.

Przez caly okres trwania umowy  Wykonawca  zobowigzany  jest  posiada¢  ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu osob trzecich na kwot¢ nie mniejsza niz
............................... zh (stownie: ...,

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 17 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pozniej niz na 7 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego ubezpieczenia.

W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajagcy moze
wstrzymaé prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci przedluzenia terminu wykonania prac,
lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienic od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi
rozwiazanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu dokumentacji powykonawczej. Skompletowana
dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 4
egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do
odbioru koncowego.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie §ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i
opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach™).

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego robdt, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania
robot i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen
podlega odbiorowi przez ich wlascicieli badz zarzadcow, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi
wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ co najmniej 2 o0s6b wykonujacych

nastgpujace czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia: roboty ziemne.

Wykonawca sktada wykaz osob, o ktéorych mowa w ust. 28 wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystapieniem do wykonywania
robot.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym mowa w art. 29.
Wynikle z tego opoéznieniec w realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 29 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte tego wykazu do wiadomos$ci Zamawiajacego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu
zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sa osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 29.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego przedstawic
dowody zatrudnienia na umowe¢ o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 29 — jezeli
Zamawiajacy o to wystapi. Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikow, o ktérych mowa w ust.
28 zgodg na dostep do danych osobowych przez Zamawiajacego w celu prawidtowej realizacji umowy.

Wykonawca do kazdej faktury musi ztozyé oswiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w ust. 29 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 ze zm.) powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych w celu prawidlowego wykonania
umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska i uprawnien.

35. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub Podwykonawce prawa pracy,

przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w ust. 28, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy w tym zakresie.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy,

4) udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

5) wyznaczania terminéw odbiorow roboét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okre$lonych umowa do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu,

2)  robdt zanikajgcych,

3)  czesciowych,
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4)  koncowego cato$ci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.

4. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréw robot i dokonywaé odbiorow robdt w terminach
wynikajacych z Umowy.
§5
Osoby do kontaktéw
1. Zupowaznienia Zamawiajacego osoba do kontaktow z Wykonawca bedzie.................ooviiiint. , tel. nr

2. Z upowaznienia Wykonawcy kierownikiem budowy posiadajagcym  uprawnienia drogowe bedzie
.............................................................................................................. UPTAWNICNIA NT. .. eueeeseieeieeieereieeieees e ey

3. Na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza
si¢ e, POSIAdAj@cego  Uprawnienia nr...........occeeeen..... tel

4. Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okres$lonej osoby, ktora nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7
dni opusci teren budowy i nie bgdzie miata zadnego dalszego wpltywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy. Wykonawca ma obowigzek w ciaggu 7 dni przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
kompetentne zastepstwo.

5. Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o usuniecie okreslonych osob, gdy:

a) osoby przebywajace na terenie budowy nie przestrzegajg przepisow BHP,
b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, w przypadku gdy Kierownik budowy,
kierownicy robot branzowych nie sg obecni na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot branzowych.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwiazku z umowa begda wykonywane.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.  Strony ustalaja catkowita wysoko$§¢ wynagrodzenia ryczalttowego za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktdrej mowa
W postanowieniu:
1) nakwote ......oooeviiiiininiiiininnn. zt brutto (stfownie:...........oooiiiiiiii ) w tym: podatek VAT
23% e e zh, netto ...l

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptatg za cato§¢ zamowienia w celu osiaggnigcia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosSci, przenie$s¢ wierzytelnosci,
dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.
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10.

11.

12.

13.

Podstawa do wystawienia faktury konicowej bedzie protokét odbioru koncowego zaakceptowany Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokonczenia osobie trzeciej podstawa

do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robét odpowiednio do momentu odstgpienia od umowy, a

przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona roéwniez o

wynagrodzenie osoby trzeciej.

Do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub niezgodno$ci w

zaplaconym na podstawie protokolu odbioru czeSciowego elemencie robdt Zamawiajagcemu przyshugiwaé bedzie

prawo do pomniejszenia z biezacej faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty za wadliwy element. W tej

sytuacji Zamawiajacy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru czesciowego, a Wykonawca

ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujacej. Wynagrodzenie za ten element przystugiwac

bedzie po usunigciu wad lub niezgodnos$ci robdt budowlanych i odbiorze tych robot, potwierdzonym protokotem

odbioru.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury koncowej platne beda przez Zamawiajgcego, przelewem na konto

Wykonawey w ............. 1) G , w terminie 30 dni liczac od dnia dor¢czenia

Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9. Faktura rozliczeniowa powinna by¢

opisana i podpisana przez inspektora nadzoru. Na fakturze tej dodatkowo inspektor nadzoru winien potwierdzic¢, iz

roboty wykonane zostaly zgodnie z umowa. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiazujacymi

przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez

Zamawiajacego faktury korygujacej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty, ustugi
badz dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakture, sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr
6 do umowy.

Za date zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 jest on obowigzany do

powiadomienia 0 tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca bedzie ponosit odptatno$é za zuzyta energi¢ i wode do realizacji przedmiotu umowy na podstawie

uméw zawartych z dostawcami tych mediow.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna, woda) niezbgdnych

do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopodlng zgoda moga

odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane, dostawy badz ustugi stanowiace przedmiot
UINOWY: e eenteneetene et e e et et et e e e e e eeeaenens , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych dostaw badz ustug
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: dokumentacji projektowe;,
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich ustugi,
dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
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rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbiorow
czesciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

4)  wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy, kwalifikacji i
doswiadczenia, personelu i sprzg¢tu, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy
proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie Wykonawcy,

7)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych  uzyskanie  przez Podwykonawce lub dalszego ~ Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSciowym i wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢s$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cz¢$ci dokumentacji, nie poznie;j
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkltadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodag Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na

pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy
czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w
ust. 4 pkt 6,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo  obejmuje  realizacje  przez =~ Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawecg, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f)gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych
robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg  roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii tej
umowy nie zglosi do niej na pismie Sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonaweca, przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowiace
czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej UMOwy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.
§8
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi
zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktorymi zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czgéci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, ustugi badZ dostawy jest przedstawienie przez Wykonawcg nastgpujacych dowodow zaptaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za odebrane roboty, ustugi
badz dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakturg.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz
stosuje si¢ art. 143a — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
72015 1. poz. 2164 z pdzn. zm.)
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie bedzie platne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaplata
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujace;j.
§9
Odbiory i przeglady gwarancyjne
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i jednoczes$nie zawiadamia o
tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie na wiasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.
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24,

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych sktadajacych sig
na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia
wilasciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz kosztorys powykonawczy ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Wyznaczenie odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
do odbioru stosownym pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do
wykonywania czynno$ci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koficowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s raz do roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢t Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu
10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigeia wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypekienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkow wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru ostatecznego.
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25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktérych mowa w ust. 27,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedhuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§10
Zabezpieczenie wykonania umowy
1.  Wykonawca wniost zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
przewidziane za wykonanie danej czeSci zaméwienia Przedmiotu Umowy (W przypadku zawarcia Umowy z jednym
Wykonawcq na wiecej niz jedng czes¢ Wykonawca wnosi zabezpieczenie odrebnie dla kazdej czesci):
1) Kwota zabezpieczenia ................. ZE (STOWNIE: ...t ), forma
ZADEZPICCZENIA. ..o\ ve it
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostale
30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i usterki zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

4. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie zobowigzania wynikajace
z niniejszej] Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzystaé na zastgpcze wykonanie tych obowiazkow, takze odsetki
wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku.

§11
Kary umowne
1. Strony ustalajg kary umowne, ktéore Zamawiajacy moze nalicza¢ Wykonawcy w nastgpujacych wypadkach i
wysokosciach:

1) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za
kazdy dzien zwloki.

2) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

3) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki, za kazdy taki przypadek,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
przypadek,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku nieprzedtozenia wykazu oséb o ktorym mowa § 3 ust. 29 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,

8) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
brutto.
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2. Zamawiajacy moze  dochodzi¢  odszkodowania  przewyzszajacego  wysoko$¢  kar  umownych
na zasadach ogoélnych.
3.  Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
4. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie powstale z winy Zamawiajacego lub  powstate
w wyniku dzialania sily wyzsze;j.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % brutto wynagrodzenia
umownego;
2) za op6znienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opoznienia.
7. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % brutto wynagrodzenia umownego.

§12
Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:
1)  wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;
3)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;
4)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien;
5) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajagcy nie  przystgpit
do odbioru koficowego, odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz nastgpi¢ nie pozniej niz ............ r.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegdlowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byta
powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma prawo do
przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udzialu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja
jest podstawa do rozliczenia wykonanych robot, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§13
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w
sytuacjach okre$lonych w niniejszym paragrafie.
2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot 0 okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
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1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych lub ushug, ktére wstrzymuja lub opodzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych whasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

6) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w programie funkcjonalno-uzytkowym zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w Programie funkcjonalno-uzytkowym , rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, w  szczegdlno$ci  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4)  konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia  niebezpieczenistwa  kolizji  z  planowanymi lub  rownolegle  prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

8) Wystgpienia zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych lub ustug, o ktérych
mowa w § 1 ust. 8

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio

w przypadkach okre§lonych w ust 3. W przypadku wystapienia zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych

robot budowlanych lub ustug, podstawa do ich obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych

przedmiaréw robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, pomnozone przez ilo$¢ koniecznych do wykonania
elementéw dodatkowych.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ warto$ci zamdwien polegajacych na powtérzeniu podobnych robot

budowlanych lub ustug, w sposéb o ktérym mowa powyzej w ust. 4, wartos¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) w przypadku wystgpienia zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych lub ustug,

mozliwa begdzie zmiana Wynagrodzenia na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego inspektorowi
nadzoru przez Wykonawce, ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,
b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,
c. nalezy wyliczy¢ réznicg migdzy cenami pkt. aib.
3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a. ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewodztwa mazowieckiego z
zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajagcego wydanie polecenia zmian umowy
opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych
(KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a
Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 4) i 5), Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 4) i 5) Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z tychzmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz

Wykonawecy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy na podstawie ust. 3,

zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4

lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiazany jest do przekazania

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 6 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie po6zniej niz w terminie 5

dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.6, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany

Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na terenie budowylub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6 wraz z propozycja wyceny robot

i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot, i

przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania

Zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§14
Postanowienia konicowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporow rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajacych 'z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.
4.  Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 dla Wykonawcy.
6. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :
1) dokumentacja
2) Oferta wykonawcy,
3) SIwz.
7. Dane zawarte w niniejszej umowie w zakresie imienia i nazwiska (hazwy) Wykonawcy przedmiotu umowy, okresu
jej realizacji i kwoty wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng i podlegaja udostepnieniu w trybie okre§lonym w
ustawie o dostepie do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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