GMINA I MIASTO Zatacznik nr 2 do SWZ - IKR.271.12.2025 - Projektowane postanowienia umowy

WYSZCGROD
ul. Rebowska 37
08-450 Wyszogrod
NIP: 7743211407 REG: 611015508

UMOWA NR IKR.272.26.2024
na wykonanie zadania

pn. Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejscowosci Marcjanka — lll etap

zawarta w dniu .. ... . 2023 r. w Wyszogrodzie pomiedzy:

Gming i Mlastem Wyszogrod z S|ed2|ba w Wyszogrodzie przy ul. Rebowskiej 37,
REGON: 611015508, NIP: 7743211407

reprezentowang przez lwone¢ Gortat — Burmistrza,

przy kontrasygnacie

Bogumity Laskowskiej — Skarbnika

zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ......................., REGON .............cociiiiiiiiiinannn.
reprezentowang przez: . R e
zwanym w dalszej czescn umowy ,,Wykonawca

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.].
Dz. U. 22024 r. 1320 ze zm)w rezultacie przeprowadzonego postepowania na wykonanie zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej 291547W w_miejscowosci Marcjanka — I1I etap zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej obejmujace] realizacie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejscowosci Marcjanka - Ill etap

2. Zakres prac budowlanych obejmie :
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla rowéw w terenie rowninnym — diugo$é 611 mb,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 3360,500
m2,
- wyroéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 16 P — ton 187,880 (
75kg/m2:611x4,1x0,075 ) — 3 cm,
- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na pow. 2444 m2,
- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm na pow.
916,500 m2.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla : zatacznik nr.1 do SWZ tj. Materiaty
do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z przedmiarem robét i projektem stalej
organizacji ruchu ) )

4. Inwestycja jest DOFINANSOWANA ZE SRODKOW FINANSOWYCH BUUDZETU
WOJRWODZTWA MAOWIECKIEGO NA ZADANIE Z ZAKRESU BUDOWY |
MODERNIZACJI DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH

§2
Terminy
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy z Wykonawca.
2. Termin wykonania zamowienia 17 wrzesien 2025 r.

=
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. Wykonawca niezwitocznie po przejeciu terenu budowy przystapi do realizaciji robét budowlanych.

. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy za
posrednictwem Komisji odbiorowej powotanej zarzadzeniem, przy udziale Wykonawcy lub jego
upowaznionych przedstawicieli, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
na pismie przez Wykonawce zakonczenia robot.

. Najpodzniej w dniu rozpoczecia odbioru, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow wymaganych przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, usung¢ wszystkie ujawnione
wady i usterki dotyczagce przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczgce przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
. Nadzor inwestorski, jezeli takowy zostanie powotany, stanowi¢ bedzie koszt Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren do wykonania robdt budowlanych niezwiocznie po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznym zgtoszeniu robdt w
Starostwie Powiatowym.
. Zamawiajacy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 6.
. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie
z umowg, ofertg, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub émieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego dziatania w zakresie szkdd zgtoszonych lub
wynikltych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

6) Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

7) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

8) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét iusuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg umowy.
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10) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (prostych)

czynnosci budowlanych, tj. rozbiérkowych, murowych, wykorniczeniowych itp. przez osoby

zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ-

zatgcznik nr. 8 - na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 22020 . poz. 1320 ze zm.).

. W okresie realizacji przedmiotu zaméwienia osoby te powinny by¢ zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na okres nie krétszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynnosci.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie przeditozy¢ do wgladu zakres czynnosci oraz o$wiadczenie o zawarciu

umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami uczestniczgcymi w

realizacji zaméwienia lub inne dokumenty potwierdzajgce odprowadzanie sktadek do ZUS lub

podatkow do Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikéw. Jesli jest to
wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zakresu

czynnosci i kopii uméw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami

uczestniczgcymi w realizacji zamoéwienia lub  innych  dokumentéw potwierdzajgcych
odprowadzanie sktadek do ZUS i podatkow do US bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow uczestniczacych w realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace.
§5
Podwykonawcy

. llekro¢ w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumiejg przez to

umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawcg a innym
podmiotem, zwanym dalej Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg i dalszym

Podwykonawca.

. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robot niz wskazane w ofercie, bez zgody

Zamawiajgcego.

. W ramach wykonywania robé6t budowlanych:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé robote budowlang: samodzielnie* iub przy ud2|ale
Podwykonawcow™ tj. . .-e.... (n@azwa podwykonawcow) w zakresie dotyczacym ...............
(jezeli Wykonawca wykaza# w oferC|e Ze wykonanie zamowienia powierzy Podwykonawcom).

* niepotrzebne skresli¢

2) Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego,

. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét

wymaga uprzedniegj, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian; przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy i do
projektu jej zmiany, na pismie. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

3) po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jezeli
Zamawiajgcy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w powyzszym
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét jest zobowigzany

str. 3



do przedifozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

5. Niewypefnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 3 stanowi podstawe do zgdania
od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w umowie.

6. Do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
stosuje sie procedure okreslong w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow
i Ustugodawcow. Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy
i warto$¢ Swiadczen oraz przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

W umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od wykonania potwierdzonego protokotem
odbioru.

8. Wykonywanie czynnosci zamoéwienia, o ktérej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcéw odbywa
sie na zasadach okreslonych w art. 647" k.c.

9. Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do kazdej faktury oswiadczenia, ze dokonano stosownej
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich prace
oraz o$wiadczen Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopig
przelewu na rzecz Podwykonawcy.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji roboét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminie nie diuzszym niz 30 dni

11.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, Dostawcédw i Ustugodawcow, z ktérymi wspodlpracuje w zwigzku z realizacja
zaméwienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zapfaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, Dostawcow lub Ustugodawcow.

12.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca, dalszy Podwykonawca badz zgioszony
Dostawca lub Ustugodawca wystapi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca
nie dokonuje pfatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robot, ustug lub dostaw,
to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia, dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne,
Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny
Sposob niz poprzez zaptate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy
nalezne Podwykonawcy zostaly zaplacone to Zamawiajgcy, po potwierdzeniu kwoty przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na
rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

13.Zamawiajgcy po zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wediug zasady solidarnej odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 6471 § 5 k.c., bedzie
miat prawo potraci¢ kwote rownag tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.

14.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7
dni po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11.

15.8trony zgodnie o$wiadczajg, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajgcego w zakresie zalegtych
zobowigzan wobec Dostawcow lub Ustugodawcow, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze nalezne
im sumy zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez
zapfate to:

1) Zamawiajgcy moze dokona¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy i
jest uprawniony potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego,
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2) Zamawiajgcy moze dokona¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy z
kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

17.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Dostawcy lub
Ustugodawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
po doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

18.W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdinie (Konsorcjum), umowy
z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

19.W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czlonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec
Ustugodawcédw i Dostawcdw uregulowane przez Zamawiajgcego.

20.Dopuszcza sie¢ mozliwos¢, zmiany biorgcych udziat w realizacji czesci zamowienia podmiotow
udostepniajgcych zasoby, za pomoca ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest
wykazac spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagany na etapie postepowania o
zamowienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

21.Realizacja rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawecy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to
dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§6
Odbiory
1. W ramach wykonania prac budowlanych:

1)  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego( jezeli takowy bedzie ustanowiony ) lub Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajace;j lub ktéra ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy ( jezeli jest wymagany ) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do dziennika budowy.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania rob6t, a nastepnie na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

6) Dokonanie odbioru czesciowego robot nastepuje protokotem odbioru czesciowego
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) Odbior koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajgcych sig¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

8) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
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wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

9) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca najpdzniej w dzien odbioru przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

10) Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

11) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

12) Przystgpienie do odbioru koricowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgioszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

13) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowiane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych Kkorzystanie z przedmiotu umowy Iub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb isprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad Ilub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos$é techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

14) Komisja sporzagdza protokédt odbioru koncowego robét. Podpisany protokédt odbioru koricowego
robdt jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

15) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

16) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date zgloszenia gotowosci odbioru robét budowlanych pod warunkiem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru koAcowego robét.

17) Protokét odbioru czeSciowego i koricowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 i 14 stanowi podstawe
dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytutu naleznosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy.

18) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sag komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

19) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

20) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

21) Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi.

22) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokofem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.
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§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Strony ustalajg catkowitg wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu Umowy,
o ktorej mowa w postanowieniu:

NaKWOLE v.vvvvciinniiriinranenas zt brutto (stownie: ...........................eeo L. ZEOtyeh PLN)
VAT ... Yo - (StOWNIE zt PLN ),
Netto:............ e (Stownie T ZEPLND)

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1:

1) obejmuje wszystkie koszty zwigzane zrealizacjg przedmiotu zamodwienia i nie podlega
waloryzacji,

2) uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty
niezbgdne do jej wykonania, w szczegdlnosci koszty wszystkich robot wynikajacych z
dokumentacji projektowej, z przedmiaru robét, jak réwniez robét w nim nie ujetych, bez ktorych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, takie jak np. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzgdkowe oraz ryzyko Wykonawecy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg umowy, a takze koszty materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom w przypadku ich udziatu w wykonywaniu zaméwienia,

3. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ zaméwienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roéznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilociami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie..
5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koricowego zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokornczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych rob6t odpowiednio do momentu
odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich dokonczenia
osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzecie;.

7. Do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub
niezgodnosci w zaptaconym na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego elemencie robot
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do pomniejszenia z biezace] faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej sytuacii
Zamawiajgcy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru czesciowego, a
Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujacej. Wynagrodzenie za ten
element przystugiwa¢ bedzie po usunieciu wad lub niezgodnosci robot budowlanych i odbiorze tych
robot, potwierdzonym protokotem odbioru.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury koricowej platne beda przez Zamawiajacego,
przelewem na konto WyKonawcy Nr......cccccevveeceeniinecencennns , W terminie do 30 dni liczac od dnia
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9. Faktura
rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana przez inspektora nadzoru. Na fakturze tej dodatkowo
inspektor nadzoru winien potwierdzi¢, iz roboty wykonane zostaty zgodnie z umowa. W przypadku
faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej
zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury korygujace;.

Nabywca:

Gmina i Miasto Wyszogréd ul. Rebowska 37

09-450 Wyszogrod NIP: 774 321 14 07

Odbiorca:

Urzad Gminy i Miasta W Wyszogrodzie ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogrod
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9. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wplywajgce na wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

10.Za dzien zapfaty strony uznaja date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

11.Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym
(wirtualnym)*.

12.W przypadku, gdy wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym
(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek
FOZICZENIOWY NI ..ot e e et et e

13.W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 lub 14 Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o tym fakcie, wskazujac jednoczesnie nowy numer
rachunku, ktory zgodny bedzie z oswiadczeniami Wykonawcy wynikajacymi z niniejszego paragrafu.
Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

14.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym® podatnikiem VAT.

15.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT piatnosé, o ktorej
mowa w ust. 16 nastgpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, a Wykonawca
os$wiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 prowadzony jest rachunek VAT.

16.W przypadku oswiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT — Wykonawca
o$wiadcza, ze podane w ust. 10 i 14 rachunki ptatnicze sg zgodne z biatg listg podatnikow (tj.
wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarodw i ustug tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

17.Wykonawca oswiadcza, iz urzedem skarbowym wiasciwym dla jego rozliczen podatku od towarow
i ustug jest Urzad Skarbowy W ..............coiiiiiiiiiiiinnn

18.W przypadku oswiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku
braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnos¢, Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek za
zwioke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwigzku z tym iz nie zapewnit warunkow do dokonania jej
zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie oswiadczeniami.

*niewfasciwe skreslic.

21. Wykonawca bedzie ponosit odptatnosé za zuzytg energie i wode do realizacji przedmiotu umowy na

podstawie umoéw zawartych z dostawcami tych mediéw.

22. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

23. W przypadku opo6znienia w zaptacie mogg by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopéing
zgodg moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny catkowitej podanej w ofercie, {j: .
zt (stownie ztotych: . - ..100 ) w formie gwarancji ubezpleczenlowej
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonanla umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady
lub okresu gwarancji.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
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zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozyciji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§9

Kary umowne

. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie

kar umownych.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:
1) za zwioke w wykonaniu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki:
2) za zwilokg w usunieciu wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru robét, w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;
3) za zwioke w usunigciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
5) za zwioke w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 6 umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;
6) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa § 4 ust. 2 pkt 7) b) umowy, w kwocie 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki, liczony o uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;
7) za niedopetnienie ponizszych obowigzkdw, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ponizszy przypadek:
a) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 3 0séb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace).

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa § w 7

ust. 1.

. Strony  zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody na zasadach ogéinych.

. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6.

. Zakazuje sig potrgcania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci a takze zakaz

zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w okresie ogtoszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
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odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te
kare, nastgpito w okresie ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

7. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma z instytucji wspoffinansujace;j
calosci lub czesci dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego w § 1 ust. 1 przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu utraconej kwoty dofinansowania.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wady dokumentacji projektowej Zamawiajgcy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem
i przedstawi Wykonawcy, jako pisemng reklamacje, niezwtocznie po ich wykryciu.

2. Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajacg wykorzystanie dokumentacji projektowej w
calosci lub w czesci na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Stwierdzone wady dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, chyba ze biorgc pod uwage mozliwosci techniczne na usuniecie wady Strony
ustalg termin dluzszy.

4. Strony umownie rozszerzajg zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposob,
ze Wykonawca bedzie odpowiadat za wady przedmiotu umowy do dnia odbioru koficowego robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego powstatego na podstawie dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy i uzyskania dla niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy,
liczgc od dnia odbioru kohcowego.

6. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem
60 miesiecy od dnia spisania protokotu koncowego odbioru robét.

7. Dokument gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatacznik do protokotu.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgloszonych pisemnie
przez uzytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym
awarii urzgdzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

9. W przypadku odmowy usuniecia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z termindw,
o ktoérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

10.0Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§11
Warunki odstagpienia od umowy
1. Oprécz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu przysfuguje prawo
do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w ciggu 7 dni,

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni,

4) gdy Wykonawca jest w zwloce w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 lub 5 Umowy,
przekraczajacej 30 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé w ciggu 7 dni od dnia powziecia
wiadomosci o podstawie odstgpienia.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

§12
Przedstawiciele stron
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. Zamawiajgcy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie przedstawicielem
Zamawiajgcego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecer zwigzanych z
jakoscig i iloscig robét, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg |
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajacy w ciggtej
dyspozycji przez czas realizacji robot.

§13

Zmiany umowy

. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajacy, jak | Wykonawca. Warunkiem dokonania nw.

zmiany umowy jest ztozenie pisemnego wniosku przez strong inicjujgcg zmiane zawierajacego opis

propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyne), opis wptywu zmiany na wykonanie
zamowienia.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie zmiany

terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu

zamoéwienia, zgodnie z ustawg Pzp:

1) w zwiazku z koniecznoscig realizacji postulatéw osob trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgledow spolecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegéinosci nastepstw dziatari
administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowier zawarte; umowy w

formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i SIWZ, przez site
wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjgtkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wiadz, a takze dziatania lub zaniechania
dziatania organow panstwowych, samorzadowych lub os6b trzecich uniemozliwiajgcych
terminowg realizacie zamoéwienia, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w
wykonaniu zamoéwienia,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawceg i jezeli Wykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwosé, ze zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana ta bedzie
powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmian wynikajgcych z przepisow prawa,

5) zmian wynikajacych z koniecznosci uwzglednienia robét dodatkowych, ktorych wczesniej nie
mozna byto przewidzie¢ lub robét zamiennych, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub
zmiang terminu realizacji robét, jak réwniez zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) zmian wynikajgcych z decyzji lub wytycznych organéw administracii lub nadzoru budowlanego,
wydanych po uptywie terminu skfadania ofert w przedmiotowym postepowaniu, co moze
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét,

7) zmian w dokumentaciji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy juz po
zawarciu umowy, co moze skutkowac zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot.

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezgcych po stronie Zamawiajacego i niewynikajacych z
winy Wykonawcy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét,

9) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
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znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, co moze skutkowacd
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

10) gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie magt przewidzie¢ a warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11) gdy tagczna wartosé zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w
umowie, bez koniecznosci uzasadnienia, jesli zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego
charakteru umowy.

. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcjg, instalacjami oraz w
przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robét budowlanych,

2) w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robot koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktérych stalo sie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, niezbednych dla prawidiowego i zgodnego z prawem
budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projekiowej lub przekazania nowej dokumentacji
Wykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robo6t lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

8) dziatan 0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron,

9) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiajacego,
uniemozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlang i dokumentacja projektowa.

. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla kazdej z

przyczyn, o ktérych mowa w ust.4

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to, w

szczegolnosci, okolicznosci:

1) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow | urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

. Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego, na podstawie uzgodnien

przeprowadzonych z projektantem.

§14
Zawieszenie umowy
. Z waznych dla Zamawiajgcego powoddow, a w szczegolnosci przed rozpoczeciem robot
budowlanych, jak réwniez po rozpoczeciu robét budowlanych i ich wstrzymaniu, Zamawiajgcy moze
zawiesi¢ umowe, wysylajac do Wykonawcy pisemng note z podaniem:
1) przyczyny zawieszenia z dokltadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego,
2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),
3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.
. Wykonawca ma obowigzek - w przypadku otrzymania powyzszej pisemnej noty Zamawiajgcego-
niezwlocznie zawiesi¢ umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajgcy w pisemnej nocie uznat za
konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje przedmiotu umowy w
takim zakresie i w taki sposob, jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji umowy.
. Po zawieszeniu umowy, Zamawiajacy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawcg przedstawi
propozycje przediuzenia terminu/terminéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze miec
prawo.
. Przediuzenie terminu/terminéw realizacji umowy nastapi w drodze aneksu do umowy.
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. W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystugujg wytgcznie
ptatnosci za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawcy za okres zawieszenia umowy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

. Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.

. Wykonawca oé$wiadcza, iz zrzeka sie roszczen zwigzanych z zawieszeniem umowy.

§15
Przetwarzanie danych osobowych

. Strony bedg udostgpnia¢ sobie nawzajem w niezbednym zakresie dane osobowe o0sdb
odpowiedzialnych za nawigzanie i realizacje Umowy, w szczegdinosci pracownikdéw czy osob
reprezentujgcych Strong. Strona, ktdrej dane zostang udostepnione, staje sie ich administratorem i
ma obowigzek przetwarza¢ dane zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych; dalej RODO).

. Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig podstawe prawng do udostepniania danych
osobowych.

. Zasady przetwarzania danych osobowych osob, ktérych dane zostang udostepnione, zostaty
opisane w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzuije sie
przedstawi¢ osobom, ktérych dane udostepni, klauzule informacyjna o treéci zgodnej z zatgcznikiem.

§ 16
Postanowienia koricowe
. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe:
1) Zamawiajgcy: Artur Kazmierczak (imie i nazwisko), 24267 26 23 (telefon), - (fax),
artur.kazmierczak@wyszogrod.pl (e-mail).
2) Wykonawca: ....................... (imie i nazwisko), ................... (telefon), - (fax),
.......................... (e-maif).
. Faktury i wszelkie pisma doreczone bedg przez strony na nastepujgcy adres:
1) Zamawiajgcy : Gmina i Miasto Wyszogréd, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd
2) WYKONBWECE & ..o e e e e e e

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.

. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektronicznej Stronie
do ktorej jest adresowane.

. Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

. Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na adres
wskazany w ust. 2 uznaje sie za doreczone.

. Strony zobowigzujg sie zafatwia¢ spory o roszczenia cywilnoprawne wynikte na tle stosowania
niniejszej umowy w sprawach , w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne - polubownie w drodze
mediacji lub negocjacji lub w inny polubowny sposéb rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. W wypadku, gdy strony nie osiggng porozumienia
W powyzszy sposob, mogg poddaé spér pod rozstrzygniecie sadu powszechnego. Wiasciwym dla
rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji umowy jest sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa w
tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

. Niewykonalnos¢ lub nieskutecznos¢ ktdregokolwiek z postanowien umowy, nie bedg prowadzity do
utraty mocy obowigzujacej pozostatych zapisow umowy.
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10.Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Dokumentacje do zgtoszenia zamiaru wykonania roboét budowlanych wraz z przedmiarem robét.

2. Oferta wykonawcy.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr IKR.272.12.2025 z dnia ........2024r
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ", informuje,

ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogréd z siedzibg przy
ul. Rgbowskiej 37, 09-450 Wyszogrdd, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.
— w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowac drogg mailowg na adres: iod@wyszogrod.pl lub
pisemnie na adres: Urzad Gminy i Miasta Wyszogrod ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego w zwigzku z
ustawg Prawo zamowien publicznych oraz Kodeks Cywilny;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp’, a
takze inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa;

4) Administrator przetwarza nastepujace kategorie danych: imie i nazwisko, dane teleadresowe,
stanowisko stuzbowe, rodzaj umowy o prace itp.;

5) Administrator pozyskuje dane osobowe osdb innych niz Wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane
osobowe petnomocnika, oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, 0sob fizycznych skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy itp.;

6) dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy a nastepnie
5 lat, albo 10 lat w przypadku zaméwien wspoétfinansowanych ze $rodkéw UE, poczgwszy od 1
stycznia roku kalendarzowego nastepujgcego po zakorczeniu okresu obowigzywania umowy.
Okresy te dotyczg réwniez Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

7) Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o zaméwienia publiczne nie sg
obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbgdnym do wziecia w nim udziatu. Wynika to stad, ze w
zaleznosci od przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé¢ ich podania na podstawie
przepisow, o ktérych mowa w ust. 3;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych?;

["Wyjasnienie: Zmawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowania zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego]

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych e
[**Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow]

c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
[***Wyjasnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego]

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
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10) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
11) W trakcie oraz po zakonczeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w przypadku

gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakofnczonego postepowania o udzielenie zamowienia

GMINA | .\H:".;S'!‘(}
7 \WYSZOGROD
ul. Rebowska 3::;1

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

str. 16



