WZzOr umowy,
zatacznik nr 4 do SWZ nr IKR.271.19.2022

UMOWA NR IKR.272.19.2022
na robote budowlana
pn. Utworzenie Klubu Senior +

zawartawdniu ...l 2022 r. w Wyszogrodzie pomiedzy:

Gming i Miastem Wyszogréd z siedzibg w Wyszogrodzie przy ul. Rgbowskiej 37,
REGON: 611015508, NIP: 7743211407

reprezentowana przez lwong¢ Gortat — Burmistrza,

przy kontrasygnacie

*wpisanym/g do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad

Rejonowy

Wi b e Wydziatl Gospodarczy KRS, pod numerem ... bedgcym/a
podatnikiem podatku od towardw i ustug, posiadajgcym/g numer identyfikacyjny NIP ....................,
REGON ...l posiadajacym/g kapitat zaktadowy w wysoKoSci

e it iee e Wptacony W calo$cl.

*wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnogci Gospodarcze; Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadajagcym/g nr NIP ............ , REGON .........ccooenen. ..... W imieniu i na rzecz ktérego/ej
dziata:

reprezentowang przez .....................

zwanym/g w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’

*-wypeini¢ wiasciwe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesénia 2019 r. (. j.
Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) w rezultacie przeprowadzonego postepowania na robote budowlang
pn. Utworzenie Klubu Senior + zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej pn.: Utworzenie Klubu Senior +
2. Zakres prac projektowych do wykonania: opracowanie dokumentacii technicznej na zmiane
sposobu uzytkowania pierwszego pietra budynku zlokalizowanego na dziatce 936/6 w m. Wyszogrod
na Klub Seniora i pozyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
budowe ilub dokonanie skutecznego zgioszenia robot budowlanych oraz uzyskanie decyzji
zewalajacej na uzytkowanie obiektu :

1) dokumentacja techniczna zostanie opracowana na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, Opisu Przedmiotu Zaméwienia, opracowanych audytow energetycznych,
uzyskanych wszelkich wymaganych warunkéw, ewentualnych opinii rzeczoznawcow, uzgodnien
i decyzji administracyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia. Na
przedmiotowa dokumentacje nalezy pozyska¢ decyzje zatwierdzajgca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe i/lub dokona¢ skutecznego zgtoszenia robot budowlanych;

2) dopuszczalne sg odstepstwa od zaproponowanych w PFU rozwigzan, pod warunkiem ich
pozytywnego zaopiniowania przez Zamawiajgcego — Gming i Miasto Wyszogrod;

3) w ramach prac projektowych, zadaniem Wykonawcy bedzie dokonanie wszelkich niezbednych
uzgodnien ze stosownymi organami;

4) dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w szczegdlnosci w art. 99 ust 4 oraz
art. 101.

5) opracowang dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do akceptacji w Referacie
Infrastruktury, Inwestycji, Spraw Komunalnych oraz Planowania i Ochrony Srodowiska Gminy i
Miasta Wyszogrod przed wystgpieniem do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe, przediozenia zgtoszenia robét budowlanych.



9.

Zakres prac budowlanych obejmie roboty zaprojektowane zgodnie z ust. 2, w tym:
1) wykonanie, na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, robot
budowlanych,
2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
3) petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robot wykonanych na podstawie opracowanej przez
siebie dokumentacji projektowe;.
Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
Inwestycja jest wspoéifinansowana ze Srodkéw Rzadowego Programu Kluby Seniora +
§2
Terminy
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy z Wykonawca.
Termin wykonania zamowienia dla :
1) cze$¢ - ,zaprojektuj” wg kryterium oceny ofert do ........ 2022 r., zgodnie z ofertg Wykonawcy
2) cze$¢ - ,wybuduj” do 16.11.2022 r.
Wykonawca zaproponuje rozwigzania projektowe w postaci koncepciji i przediozy do uzgodnienia z
Zamawiajacym. Zamawiajacy dokona sprawdzenia koncepciji projektowej i naniesie ewentuaine
uwagi w ciggu 5 dni roboczych. Wykonawca uwzgledni wszystkie uwagi w ciagu 3 dni roboczych.
Dopiero po zatwierdzeniu ostatecznej koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przystapi do
wykonywania dalszych prac projektowych. Gotowy projekt budowlany Zamawiajacy, sprawdzi w
ciggu 5 dni roboczych i dokona akceptacii.
Wykonawca niezwiocznie po uzyskaniu akceptacji zlozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o
pozwolenie na budowe lub dokona zgtoszenia.
Niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub skutecznym zgtoszeniu
rob6t w Starostwie Powiatowym, Zamawiajgcy przekaze teren budowy.
Wykonawca niezwiocznie po przejeciu terenu budowy przystapi do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy za
posrednictwem Komisji odbiorowej powotanej zarzadzeniem, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy, Wykonawcy lub jego upowaznionych przedstawicieli,
przystepujgc do odbioru w ciagu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia na pismie przez Wykonawce
zakoriczenia robét.
Najpozniej w dniu rozpoczecia odbioru, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej na oceneg prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz innych dokumentéw, ktorych dofaczenie do wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wymagaja przepisy prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwaranciji, usung¢ wszystkie ujawnione
wady i usterki dotyczace przedmiotu umowy.

10.Wykonawca zobowiazuije sie w terminie obowiazywania rekojmi, usung¢ wszystkie ujawnione wady

dotyczace przedmiotu umowy.
§3

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia koncepcji projektowej w ciagu 5 dni roboczych od momentu

przekazania przez Wykonawce.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do roboczego uzgadniania rozwigzan funkcjonalnych i technicznych
oraz niezwlocznego przekazywania ewentualnych dodatkowych wytycznych do opracowan
wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1), a w szczegdlnosci zobligowany jest do zaopiniowania oraz
przekazania decyzji dotyczacej zatwierdzenia bgdz niezatwierdzenia rozwigzan funkcjonalnych,
uzytkowych i materialowych zawartych w projekcie budowlanym w terminie 5 dni roboczych od dnia
ich przediozenia.
Nadzér inwestorski, jezeli takowy zostanie powolany, stanowi¢ bedzie koszt Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwiocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzii
pozwolenia na budowe lub skutecznym zgtoszeniu robét w Starostwie Powiatowym.
Zamawiajacy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 6.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy
Obowigzki Wykonawcy podczas etapu ,,zaprojektuj”:



1

Obowigzki Wykonawcy podczas etapu ,,zaprojektuj”:

1) dokumentacje projektowg objeta przedmiotem umowy nalezy sporzadziC w jezyku polskim,
w sposéb kompletny, z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym m.in.:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351
ze zm.),

b) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

c) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (. jedn. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454),

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126),

f) innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

2) dokumentacja projektowa powinna zapewnia¢ opisanie przedmiotu zamowienia na realizacje
inwestycji zgodnie z art. 99 i 101 ustawy Prawo zamowien publicznych. W przypadku
nieuprawnionego postugiwania si¢ nazwami wiasnymi, Wykonawce obcigzg wszelkie koszty z
tym zwigzane. Zamawiajgcy w takiej sytuacji nie ponosi zadnych kosztow zwigzanych z
nieuprawnionym postugiwaniem si¢ nazwami wtasnymi,

3) zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp, przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywac w sposob, kiéry mogtby
utrudniaé uczciwg konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw. Jezeli zamawiajacy nie moze opisac
przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny", pod warunkiem, ze zamawiajgcy wskazuje w opisie
przedmiotu zamoéwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

4) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé akceptacje Zamawiajacego w zakresie szczegobiowych
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych na etapie projektowania,

5) dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej i elektronicznej w ilosciach
wskazanych w szczegdlowym opisie przedmiotu zaméwienia oraz PFU.

6) autorskie prawa majagtkowe, o ktérych mowa w § 13, do przedmiotu zamoéwienia przechodzg na
Zamawiajacego w dniu przekazania Zamawiajgcemu projektu budowlanego i zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1,

7) opracowana dokumentacja projektowa winna zapewnia¢ Zamawiajgcemu wykonanie robot
budowlanych bez koniecznosci zlecania dodatkowych opracowan,

8) petnienie nadzoru autorskiego, w tym udziat w radach budowy, uzgadnianie indywidualnej
dokumentacji technicznej i rysunkow warsztatowych opracowywanych przez Wykonawce robdt
budowlanych, kwalifikowanie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego,

9) Wykonawca zobowigzuje sie sprawowac nadzoér autorski nad robotami wykonywanymi w oparciu
o opracowang dokumentacje projektowa, w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 2),

10) autor projektu ma obowiazek przybycia na budowe w ramach petnienia czynnosci nadzoru
autorskiego na kazde zgdanie Zamawiajgcego, gdy nie ma innej mozliwosci zatatwienia problemu
oraz potwierdzenia obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy,

11) w ramach nadzoru autorskiego autor projektu zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do:
a) czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,

materiafowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa, kontrolowania parametrow
materialéw i urzadzen,

b) uzupetniania szczeg6tow dokumentacii projektowej oraz wyjasniania watpliwosci, powstatych
w toku realizacji tych robdt,

c) udzialu w naradach technicznych, gdy nie ma innej mozliwosci zatatwienia problemu,

d) udzialu w odbiorze poszczegélnych istotnych czeéci robdt budowlanych oraz odbiorze
koncowym inwestyciji.



2. Obowigzki Wykonawcy podczas etapu ,wybuduj”:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych (STWIORB), nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg

Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie

budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialno$c.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dziatania w zakresie szkéd zgloszonych lub

wyniklych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku

z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegoitowo

w postanowieniach umowy:

a) ubezpieczenia budowy na sume ubezpieczenia min. 5 000,00 z,

b) wykonania i przedstawienia do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

c) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

d) przygotowania i przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego programow:
PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) i BIOZ (Bezpieczefistwo i Ochrona Zdrowia) dla
przedmiotu zamowienia,

e) przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wniosku (karty materiatowej) przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiatow, technik
wykonawczych, sprzetu, urzadzen, metod diagnozowania, zlecania badan i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej,

f) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielowi inwestora
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
wykonanych robot, %

g) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

h) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

i) zgtaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

j) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

n) nadzorowania personelu w zakresie porzgdku i dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia we
wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych wymaganych prawem warunkéw i swiadczen
dla swoich pracownikow,

o) utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisdw bezpieczernstwa przeciwpozarowego,

p) unikania szkodliwych dziatan, szczegoinie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot,

q) utrzymania og6inego porzadku na terenie rob6t poprzez:



- ochrong mienia,

- oznakowanie terenu robdt,

- nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,

- wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét,

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego,

- informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynac na
jako$6 robét lub opdznienia terminu zakorczenia wykonania Umowy.

8) Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac na budowie:

a) dziennik budowy,

b) program: BIOZ (Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia),

c) protokoty odbioru robdt wraz z innymi dokumentami,

d) pozostate dokumenty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy.

9) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

10) W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét iusuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

11) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnose,
w zwigzku z realizacjg umowy. i

12) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng.

13) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (prostych)

czynnoéci budowlanych, tj. rozbiorkowych, murowych, wykonczeniowych itp. przez osoby

zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcdw na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w Programie

Funkgcjonalno-Uzytkowym - na podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

. W okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia osoby te powinny by¢ zatrudnione przez Wykonawcg

lub Podwykonawce na okres nie krotszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynnosci.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowiazuje sie przedtozyc do wgladu zakres czynnosci oraz oswiadczenie o zawarciu

umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami uczestniczacymi w

realizacji zaméwienia lub inne dokumenty potwierdzajace odprowadzanie skiadek do ZUS lub

podatkéw do Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikéw. Jesli jest to
wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowigzany jestdo
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zakresu

czynnosci i kopii umoéw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami

uczestniczagcymi w realizacji zaméwienia lub  innych dokumentow  potwierdzajacych
odprowadzanie sktadek do ZUS i podatkow do US bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw uczestniczgcych w realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace.
§5
Podwykonawcy

. llekroé w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumiejg przez to

umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane stanowigce czgé¢ przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawcg a innym
podmiotem, zwanym dalej Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg i dalszym

Podwykonawca.

. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych rob6t niz wskazane w ofercie, bez zgody

Zamawiajacego.

. W ramach etapu ,.zaprojektuj”:



9.

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac ustuge: samodzielnie* lub przy udziale Podwykonawcow*®
. oo (n@Zwa Podwykonawcow) w zakresie dotyczgcym wykonanie etapu
,zaprojektuj”™ (jezeli Wykonawca wykazat w ofercie, ze wykonanie zamowienia powierzy
Podwykonawcom).

* niepotrzebne skreslic

2) Wykonawca ma prawo, za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, zawrzeC umowe Z
Podwykonawcami o wykonanie okreslonej szczegotowo czgéci przedmiotu umowy, wymienionej
w ofercie. W tym celu Wykonawca skiada wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcami, ktéry Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpatrzy¢ w terminie
7 dni roboczych.

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

4) Zamawiajacy moze nie zaakceptowaé uczestniczenia w wykonaniu zamowienia okreslonych
Podwykonawcow, w przypadku, gdyby ich udziat w realizacji zamoéwienia byt niezgodny z SwZz
lub innymi obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku podzlecenia czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢é uczestniczenia w odbiorze tychze prac.

6) Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakose | terminowo$¢
prac wykonywanych przy udziale Podwykonawcow.

. W ramach etapu ,,wybuduj”:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé robote budowlang: samodzielnie* lub przy udziale
Podwykonawcow* tj. ............... (nazwa podwykonawcow) w zakresie dotyczacym ............... *
(jezeli Wykonawca wykazat w ofercie, ze wykonanie zamowienia powierzy Podwykonawcom).

* niepotrzebne skreslic

2) Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego,

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot

wymaga uprzedniej, pisemnej akceptaciji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
oraz po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian; przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy i do
projektu jej zmiany, na pismie. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazacé
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

3) po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jezeli
Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezent do umowy lub jej projektu w powyzszym
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania rob6t jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 3 stanowi podstawe do zgdania

od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejszy zapis nie

wyklucza innych uprawnieri Zamawiajgcego okreslonych w umowie.

Do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca

stosuje sie procedure okreslong w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow

i Ustugodawcow. Zgloszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy

i wartosé $wiadczen oraz przediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi, oraz ich zmian;

W umowie o podwykonawstwo termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od wykonania potwierdzonego protokotem

odbioru.

Wykonywanie czynnosci zamoéwienia, o ktorej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcéw odbywa

sie na zasadach okreslonych w art. 647" k.c.

10.Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do kazdej faktury oswiadczenia, ze dokonano stosownej



zaplaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez hich prace

oraz o$wiadczen Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszajg

roszczen finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopia
przelewu na rzecz Podwykonawcy.

11.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

w terminie nie diuzszym niz 30 dni

12.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugodawcéw, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja

zambwienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych

podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, Dostawcow lub Ustugodawcow.

13.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego Podwykonawca, dalszy Podwykonawca badz zgloszony

Dostawca lub Ustugodawca wystgpi na piémie z o$wiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca

nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego

zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot, ustug lub dostaw,
to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia, dowodéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne,

Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny

sposéb niz poprzez zaptate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy

nalezne Podwykonawcy zostaly zaplacone to Zamawiajgcy, po - potwierdzeniu kwoty przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwotg. Zapfata na

rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym.

14.Zamawiajgcy po zapfaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wedlug zasady solidarnej odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 6471 § 5 k.c., bedzie

mial prawo potrgci¢ kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego.

15.Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7

dni po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11.

16.Strony zgodnie o$wiadczajg, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajgcego w zakresie zaleglych
zobowigzan wobec Dostawcéw lub Ustugodawcow, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze nalezne

im sumy zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zapiaty wygasto w inny sposéb niz poprzez

zapfate to:

1) Zamawiajacy moze dokona¢ spiaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy i
jest uprawniony potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego,

2) Zamawiajacy moze dokonaé sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy z
kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17.Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

18.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sig wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Dostawcy lub

Ustugodawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni

po doreczeniu wezwania opisanego powyzej. _

19.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspoinie (Konsorcjum), umowy

z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

20.W przypadku, w ktérym Wykonawcy jest Konsorcjum kazdy z czionkdw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec

Ustugodawcow i Dostawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

21.Dopuszcza sie mozliwos¢, zmiany bioracych udziat w realizacji czeSci zamoéwienia podmiotow

udostepniajgcych zasoby, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu w

postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest

wykaza¢ spetianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagany na etapie postepowania o

zamowienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy.
22 Realizacja robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie



obowiazkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to
dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§6
Odbiory

W ramach etapu ,,zaprojektuj”:

1) przed ziozeniem wiasciwemu organowi administracji wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
badz przed dokonaniem zgloszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje projektowg (1 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na ptycie
CD/DVD) celem przeprowadzenia u Zamawiajgcego procesu uzgodnienia, zgodnie z zapisami w
§2,

2) odbiér koncowy dokumentaciji projektowej nastgpi po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe i/lub dokonaniu skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych, jak tez po uzyskaniu wszelkich innych decyzji, pozwolen, uzgodnien i zgloszen
koniecznych do przystgpienia do wykonania robot budowlanych,

3) odbior koncowy dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisanym przez
Zamawiajacego protokotem odbioru koricowego dokumentacji projektowe;,

4) protokét odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 stanowi podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury z tytutu nalezno$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) umowy,

. W ramach etapu ,,wybuduj”:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgioszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5) W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Iub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6) Dokonanie odbioru czesciowego robot nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce calosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego fakiu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot izgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

8) Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach. :

9) W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca najpozniej w dzien odbioru przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, swiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

10) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosié do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.



11) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

12) Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszenia gotowosci do ich
odbioru.

13) Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb isprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwat odbiodr
koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc techniczng, a po jego uptywie
powrdacié do wykonywania czynnoéci odbioru koncowego.

14) Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokédt odbioru koricowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

15) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposob ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

16) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje
sie date zgloszenia gotowosci odbioru robét budowlanych pod warunkiem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru koricowego robét.

17) Protokét odbioru czesciowego i koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 61 14 stanowi podstawe
dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytutu naleznosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7
ust. 1 umowy.

18) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

19) Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

20) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

21) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi.

22) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usunigcia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ... zlotych  brutto  (stownie Zziotych:
................................................................ ) wtym

1) za wykonanie etapu ,zaprojektuj” w wysokoSci ........ zlotych brutto (stownie ziotych:
2) za .\;v'y'l;.t;ﬁz-:ni;czeét.:.i';ta;pu ~Wybuduj” w wysoko$ci ......... zlotych brutto (stownie ztotych:

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1:

1) obejmuje wszystkie koszty zwigzane zrealizacjg przedmiotu zamoéwienia i nie podlega
waloryzacji,

2) uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty
niezbedne do jej wykonania, w szczegdlnosci koszty wszystkich robot wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, z przedmiaru robot, jak réwniez robét w nim nie ujetych, bez ktorych



nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, takie jak np. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg umowy, a takze koszty materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom | dalszym
Podwykonawcom w przypadku ich udzialu w wykonywaniu zamowienia. Wynagrodzenie
obejmuje rowniez ewentualne koszty wynikajace z dzialan gestorow sieci, niezbgdnych do
zaopatrzenia obiektéw w media,

3) kwota, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych na zasadach okreslonych w § 13 umowy.

3. Ptatnosé z tytutu wykonania zaméwienia okreslonego umowa realizowana bedzie:

1) faktura koncowa za wykonanie etapu ,zaprojektuj”

2) fakturami cze$ciowymi i fakturg koricowa za wykonanie etapu ,wybuduj” sktadanymi nie czesciej
niz raz na kwartat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. tgczna wartos¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zaméwienia (wynagrodzenia o ktorym mowa w
ust. 1 pkt. 2),

3) podstawg wyptaty wynagrodzen rozliczanych fakturami czesciowymi beda protokoty odbioru
czesciowe robot podpisane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) faktura koficowa bedzie ptatna po protokélarnym odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia |
ztozeniu przez Wykonawce faktury.

4. Podstawg wystawienia faktury oprécz protokotu odbioru czesciowego lub koricowego robét, jest
oéwiadczenie o nie zaleganiu z ptatno$ciami na rzecz Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow
oraz oéwiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

5. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wptywajace na wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

6. Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy platna bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey Nnro............ccocoviiieennis w ciggu 14 dni od dostarczenia prawidlowo wystawionej
faktury VAT, opisanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego po odbiorze czesciowym i koncowym
robét, z zastrzezeniem, ze platnosci ze srodkéw pochodzacych ze $rodkéw w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych, realizowane bedg w terminie nie
dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty ich wplywu na konto Zamawiajgcego.

7. Za dzien zaptaty strony uznajg date zlozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

8. Wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym (wirtualnym)*.

9. W przypadku, gdy wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym
(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek
POZHCZENIOWY NI L.t

10.W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 6 lub 9 Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé Zamawiajacego o tym fakcie, wskazujac jednoczeénie nowy numer rachunku,
ktéry zgodny bedzie z oswiadczeniami Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszego paragrafu. Zmiana
rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem VAT.

12.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT ptatnos¢, o kiore;
mowa w ust. 6 nastapi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, a Wykonawca
oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 6 prowadzony jest rachunek VAT.

13.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT - Wykonawca
o$wiadcza, ze podane w ust. 6 i 9 rachunki ptatnicze sa zgodne z bialg lista podatnikow (tj. wykazem
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

14.Wykonawca o$wiadcza, iz urzedem skarbowym wiasciwym dla jego rozliczen podatku od towarow
i ustug jest Urzad Skarbowy W ... .

15.W przypadku oswiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku
braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zostaé dokonana z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$é, Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek za
zwioke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwigzku z tym iz nie zapewnit warunkow do dokonania jej
zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie oswiadczeniami.

*niewtadciwe skreslic.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpézniej w dniu podpisania umowy, Zabezpieczenia



nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny catkowitej podanej w ofercie, {j ..........z4

(stownie ztotych: ... ywformie ...l

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady
lub okresu gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp pod

warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozyciji Zamawiajacego i zachowuje

swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi€¢ nowe zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznoéci dotychczasowego

zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust 6 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z

roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. i

§9

Kary umowne

. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie

kar umownych.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;
1) za zwtoke w wykonaniu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki;
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru robét, w wysokosci 0,2%
wartosci calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, :
3) za zwioke w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad, i
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
5) za zwioke w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 i 6 umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;
6) za niedopetnienie obowiazku, o ktérym mowa § 4 ust. 2 pkt 7) b) umowy, w kwocie 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, liczony o uptywu terminu przewidzianego na realizacjg tego obowigzku;
7) za niedopetnienie ponizszych obowigzkéw, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ponizszy przypadek:
a) brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 3 osdb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze byé naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace).

. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa § w 7

ust. 1.



4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach ogéinych.

5. Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6.

6. Zakazuje sie potracania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci a takze zakaz
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono tg
kare, nastapito w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

7. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma z instytucji wspoffinansujace;
catosci lub czesci dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego w § 1 ust. 1 przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu utraconej kwoty dofinansowania.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wady dokumentaciji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem
i przedstawi Wykonawcy, jako pisemng reklamacje, niezwtocznie po ich wykryciu.

2. Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajacg wykorzystanie dokumentacji projektowej w
calosci lub w czesci na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Stwierdzone wady dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamagji, chyba ze biorac pod uwage mozliwosci techniczne na usunigcie wady Strony
ustalg termin dtuzszy. :

4. Strony umownie rozszerzajg zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi w ten sposob,
ze Wykonawca bedzie odpowiadat za wady przedmiotu umowy do dnia odbioru koficowego robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego powstatego na podstawie dokumentacji stanowigce;
przedmiot umowy i uzyskania dla niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesigcy, liczac
od dnia odbioru korficowego.

6. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem
60 miesiecy od dnia spisania protokotu koricowego odbioru robot.

7. Dokument gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako
zatgcznik do protokolu.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia zgtoszonych pisemnie
przez uzytkownika wad w terminie 14 dni.kalendarzowych, a wad szczegoinie ucigzliwych, w tym
awarii urzgdzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

9. W przypadku odmowy usuniecia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

10.Okres gwaranciji i rekojmi ulega wydltuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§11
Warunki odstapienia od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie w ciggu 7 dni,

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa diuzej niz 15 dni,

4) gdy Wykonawca jest w zwloce w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub 5 Umowy,
przekraczajgcej 30 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w ciggu 7 dni od dnia powziecia
wiadomosci o podstawie odstgpienia.



. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia.

§12

Przedstawiciele stron

. Zamawiajagcy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie przedstawicielem
Zamawiajacego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z umowg i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajacy w ciagte]
dyspozycji przez czas realizacji robot.

§13

Prawa autorskie

. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, iz:

1) przystugiwa¢ mu bedzie petnia majgtkowych praw autorskich do wszelkich utwordéw
dostarczonych Zamawiajgcemu w wykonaniu umowy, w tym prawo do udzielania zezwolen na
wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu do opracowan dostarczonych utworéw;

2) prawa autorskie do utworéw dostarczonych Zamawiajacemu w wykonaniu umowy nie bedg
obcigzone ani ograniczone w zaden sposéb na rzecz osob trzecich, w szczegolnosci nie beda
naruszaty majgtkowych i osobistych praw autorskich iprawa wiasnosci przemystowej 0sob
trzecich, a takze dobr osobistych oséb trzecich;

3) korzystanie przez Zamawiajacego oraz wskazane przez niego osoby lub podmioty z wytworéw
dostarczonych przez Wykonawce w wykonaniu umowy nie bedzie naruszac majatkowych
i osobistych praw autorskich i praw wiasnosci przemystowej oraz débr osobistych oséb trzecich.

. Z momentem przekazania przedmiotu umowy i zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 7 ust.1 pkt 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci

majatkowe prawa autorskie do tych utworéw oraz prawa do wykonywania autorskich praw zaleznych

w odniesieniu do utworéw, o ktérych mowa powyzej na wszelkich polach eksploatacji wymienionych

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (. jedn. Dz. U.

z 2021 r. poz. 1062) oraz okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze prawo wlashoéci

egzemplarzy, na ktorych te opracowania utrwalono.

. Cele i pola eksploataciji:

1) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu, a takze przy prowadzeniu postepowarn
o udzielenie zamdwienia publicznego zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego,

2) zwielokrotnianie kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, kserograficznag, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa,

3) zwielokrotnienie opracowan w catosci lub czeéci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
w szczegdlnosci przez zapis elektroniczny, magnetyczny:lub optyczny na wszelkich nosnikach,
w tym na dyskach komputerowych, kartach pamieci oraz z wykorzystaniem sieci internetowej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera lub podobnie dziatajgcego urzadzenia, przesylanie za
pomoca sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

5) umieszczenie opracowan w sieci internetowe;,

6) utrwalanie opracowan dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale,

7) publiczne udostepnianie w formie ogéinodostgpnych wystaw i ekspozycji,

8) wykorzystanie opracowar do publikacji w celach promociji inwestyciji,

9) wykorzystywanie opracowan w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy finansowe;
dla realizacji inwestyciji,

10) digitalizacja opracowan.

. Wykonawca z momentem, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przenosi na

Zamawiajgcego upowaznienie do wykonywania autorskich praw osobistych wzgledem wszystkich

utworéw dostarczonych na podstawie umowy, w szczegdlnosci upowaznia Zamawiajgcego do

wprowadzenia w tych utworach zmian i uzupetnien wszelkiego rodzaju oraz do rozpowszechniania
anonimowo | sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich. Wykonawca jednoczesnie
zobowiazuije sig do niewykonywania tych praw samodzielnie.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ustepach powyzej oraz udzielenie upowaznien, nie jest

ograniczone czasowo ani terytorialnie.

. W przypadku zgloszenia jakichkolwiek roszczen przez osoby trzecie lub zarzutéw w zwigzku z

korzystaniem przez Zamawiajgcego z wytworow powstatych w zwigzku z wykonywaniem umowy,

Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu



i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia osob trzecich, pokry¢ wszelkie koszty, wydatki i szkody
z tym zwigzane, w tym koszty zastepstwa procesowego i koszty sgdowe.

§14
Zmiany umowy

1. Inicjatorem zmiany moze by¢ zarowno Zamawiajacy, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania nw.
zmiany umowy jest zlozenie pisemnego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego opis
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyne), opis wplywu zmiany nawykonanie
zamowienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie zmiany
terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu
zamowienia, zgodnie z ustawg Pzp:

1) w zwiazku z koniecznoscig realizacji postulatéw osob trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegélnoéci nastepstw dziatan
administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i SIWZ, przez sitg
wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wiadz, a takze dziatania lub zaniechania
dzialania organéw panstwowych, samorzgdowych lub osob trzecich uniemozliwiajgcych
terminowa realizacje zamowienia, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w
wykonaniu zaméwienia, :

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimainej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce i jezeli Wykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwosc, ze zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujacej stawki VAT. Jes$li zmiana ta bedzie
powodowaé zwiekszenie kosztébw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza. mozliwoé¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmian wynikajacych z przepisow prawa, :

5) zmian wynikajacych z koniecznosci uwzglednienia robét dodatkowych, ktérych wczesniej nie
mozna bylo przewidzie¢ lub rob6t zamiennych, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub
zmiang terminu realizacji rob6t, jak réwniez zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) zmian wynikajacych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru budowlanego,
wydanych po uplywie terminu skiadania ofert w przedmiotowym postgpowaniu, co moze
skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

7) zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy juz po
zawarciu umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiana terminu realizacji robot.

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezacych po stronie Zamawiajacego i niewynikajgcych z
winy Wykonawcy, co moze skutkowac zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

9) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, co moze skutkowac
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

10) gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢ a warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11) gdy faczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15 % warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w
umowie, bez koniecznoéci uzasadnienia, jesli zmiany te nie powodujg zmiany ogéinego
charakteru umowy.

4. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany terminu realizacji w przypadku:



9.

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcjg, instalacjami oraz w
przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robét budowlanych,

2) w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robo6t koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktorych stato sie niezbgdne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania robst zamiennych, niezbednych dla prawidiowego i zgodnego z prawem
budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji
Wykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannoéci,

7) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

8) dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktérejkolwiek ze stron,

9) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego,
uniemozliwiajacych wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i dokumentacja projektows.

Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla kazdej z

przyczyn, o ktérych mowa w ust.4

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to, w

szczegolnosci, okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegbinych materiatlow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzgdzen.

Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego, na podstawie uzgodnien

przeprowadzonych z projektantem.

Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID

19, ktére wplywajg lub moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie

zgodnym z art. 15r ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych' :

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu

do umowy.

10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy

w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegélnych etapéw robot. Jezeli wprowadzenie
zmian do Harmonogramu rzeczowo — finansowego (w tym takze zmiana wysokosci w
poszczegblnych latach lub przesunigcie miedzy poszczegblnymi latami srodkéw wynagrodzenia o
ktérym mowa w §7 ust.1), nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany umowy.

§15
Zawieszenie umowy

. Z waznych dla Zamawiajgcego powodéw, a w szczeg6inosci przed rozpoczeciem robot

budowlanych, jak réwniez po rozpoczeciu robét budowlanych i ich wstrzymaniu, Zamawiajacy moze
zawiesi¢é umowe, wysylajac do Wykonawcy pisemng note z podaniem:

1) przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacii Zamawiajacego,

2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),

3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.

Wykonawca ma obowiazek - w przypadku otrzymania powyzszej pisemnej noty Zamawiajgcego-
niezwlocznie zawiesié umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajgcy w pisemnej nocie uznat za
konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje przedmiotu umowy w
takim zakresie i w taki sposéb, jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji umowy.

1 Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczegdinych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID 19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).



9.

Po zawieszeniu umowy, Zamawiajgcy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawcg przedstawi
propozycje przedtuzenia terminu/terminoéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze miec
prawo.

Przediuzenie terminu/terminéw realizacji umowy nastapi w drodze aneksu do umowy.

W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg wytacznie
ptatnosci za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawcy za okres zawieszenia umowy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.

Wykonawca oéwiadcza, iz zrzeka sig roszczen zwigzanych z zawieszeniem umowy.

§16
Przetwarzanie danych osobowych

. Strony bedg udostepnia¢ sobie nawzajem w niezbednym zakresie dane osobowe osob

odpowiedzialnych za nawigzanie i realizacie Umowy, w szczegélnosci pracownikow czy osob
reprezentujgcych Strone. Strona, ktdrej dane zostang udostepnione, staje sig ich administratorem i
ma obowiazek przetwarza¢ dane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych; dalej RODO).

Strony potwierdzajg, ze posiadajg odpowiednig podstawe prawng do udostepniania danych
osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych oso6b, ktérych dane zostang udostgpnione, zostaly
opisane w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzuje sig
przedstawié osobom, ktérych dane udostepni, klauzule informacyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem.

§17
Postanowienia koricowe

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe:

1) Zamawiajacy: ........ooooe.e (imie i nazwisko), .............. (telefon), .............. (fax),

2) Wykonawca: ................... (imie i nazwisko), ............... (telefon), .............. (fax),
.................... (e-mail).

Faktury i wszelkie pisma doreczone beda przez strony na nastepujacy adres:

1) ZamawigjacCy .......c..coccooeiiiiiii s

2) Wykonawea .........ccoeeeiiiiiiiiiniiieeene

Strony zobowigzuijg sie do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie:pisemnej lub elektronicznej Stronie

do ktorej jest adresowane.

Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na adres

wskazany w ust. 2 uznaje sie za doreczone. :

Strony zobowigzujg sie zatatwiaé spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w

drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiggng porozumienia w powyzszy sposob, mogg

podda¢ spoér pod rozstrzygniecie sadu powszechnego. Wiasciwym dla rozpoznania sporow

wyniktych na tie realizacji umowy jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa w

tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz akty

wykonawcze do tych ustaw.

Niewykonalno$é lub nieskutecznoé¢ ktéregokolwiek z postanowien umowy, nie bedg prowadzity do

utraty mocy obowigzujgcej pozostatych zapisow umowy.

10.Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy:

1.
2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zasady przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






Zatacznik nr 2 do Umowy nr ............ 2022 zdnia ..............
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,

ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogrdd z siedzibg przy

ul. Rebowskiej 37, 09-450 Wyszogrod, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.

_ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczyt Inspektora

Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ drogg mailowa na adres: iod@wyszogrod.pl lub

pisemnie na adres: Urzad Gminy i Miasta Wyszogréd ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego w zwigzku z

ustawg Prawo zaméwienh publicznych oraz Kodeks Cywilny;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp®, a

takze inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa;

4) Administrator przetwarza nastepujace kategorie danych: imig i nazwisko, dane teleadresowe,
stanowisko stuzbowe, rodzaj umowy o prace itp.;

5) Administrator pozyskuje dane osobowe os6b innych niz Wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane
osobowe petnomocnika, os6b zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego cZynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, osob fizycznych skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy itp.;

6) dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy a nastepnie
5 lat, albo 10 lat w przypadku zaméwieri wspoélfinansowanych ze $rodkéw UE, poczgwszy od 1
stycznia roku kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu okresu obowigzywania umowy.
Okresy te dotyczg rowniez Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

7) Podanie danych osobowych w zwigzku z udzialem w postgpowaniu o zamowienia publiczne nie sg
obowigzkowe, ale moZe byé warunkiem niezbgdnym do wzigcia w nim udziatu. Whynika to stad, ze w
zaleznosci od przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zada¢ ich podania na podstawie
przepisow, o ktérych mowa w ust. 3,

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych*;

[*Wyjasnienie: Zmawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowania zgdania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego]

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych B
[*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnoéci protokotu oraz jego zatgcznikow]

c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
[***Wyjasnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego]

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) nie przysiuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych oscbowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;



b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

11) W trakcie oraz po zakoriczeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspéimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegélnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia






