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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
SPECYFIKACJA OGÓLNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach termomodernizacji budynku posterunku policji w Wyszogrodzie  
przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie wymaganych prób oraz opracowanie dokumentów 
Wykonawcy. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i         
należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1. 

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą 

2.1. Wymagania Ogólne 
Specyfikację ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 

szczegółowymi: 
- Specyfikacja Szczegółowa nr 1 - Roboty montażowe 
- Specyfikacja Szczegółowa nr 2 - Konstrukcje posadzkowe i izolacyjne 
- Specyfikacja Szczegółowa nr 3 - Roboty wykończeniowe  

 
2.2. Zakres zasadniczy 

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzględnieniem wszystkich zmian 
dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie 
dokumenty Wykonawcy oraz dokumentację powykonawczą. 
         Zakres kontraktu obejmuje: 

� Wykonanie ocieplenia ścian budynku. 
� Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku.  
� Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. 
� Wykonanie remontu instalacji c.o. w budynku (zmiana źródła ciepła). 
� Opracowanie dokumentów Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej. 

 
2.3. Lokalizacja 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją zlokalizowane będą w Wyszogrodzie, ul. Kościelna. 

 
2.4. Warunki gruntowo -wodne 

W poziomie posadowienia gliny piaszczyste. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu 
posadowienia. Kategoria geotechniczna pierwsza. 

 
2.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 01 – Wymagania ogólne.  

 
 
 



 
 

1.1 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
454000000   Roboty budowlane związane z ociepleniem budynków 
j.w.   Roboty budowlane związane z montażem okien i drzwi 

 
2.6.  Stan istniejący terenu 

Obecnie teren jest zagospodarowany i  eksploatowany.  

 
2.7.  Zieleń 

Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejącą. 

 
2.8.  Uzbrojenie terenu 

Przewiduje się  roboty  i  zmiany w uzbrojeniu terenu. Nie przewiduje się robót mogących 
zmienić sposób zagospodarowania terenu.  

 
2.9.  Charakterystyka inwestycji 

Inwestycja zgodnie z tytułem obejmuje roboty budowlane i Instalacyjne, które mają zapewnić 
termomodernizację budynku. 

 
2.10. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie 
Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu. 

 
2.11.  Stan formalno-prawny 

Dla robót termo modernizacyjnych objętych niniejszą specyfikacją jest wykonane zgłoszenie 
wykonania robót budowlanych, dla robót związanych z wymianą źródła ciepła i montażem butli 
gazowej wydana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Zgłoszenie i pozwolenie jest podstawą 
rozpoczęcia i prowadzenia robót przez Wykonawcę. 

 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy roboty 
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. 
Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz 
inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy. 
Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć do 
realizacji robót do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

3.1.  Dokumentacja Budowy 
A. Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1. Projekt Budowlany wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, będący w posiadaniu 
Zamawiającego. 
2.   Dziennik Budowy. 
B.   Wymagane Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty części Robót: 
3. Projekt organizacji robót dla całości kontraktu. 
4.  Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano-



 
 

montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu o 
propozycje techniczne i rozwiązania indywidualne Wykonawcy, które nie są szczegółowo 
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementów zamiennych i 
dodatkowych 
5. Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 
6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji. 

 
3.2. Powykonawcza dokumentacja budowy 

 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią:  
 

� Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez Kierownika Budowy 
klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 

� Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
3.3. Dokumentacja odbiorowa obejmująca 

• protokoły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów 
częściowych oraz odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w 
szczególności protokóły z prób ciśnieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, prób 
szczelności zbiorników, prób drożności kanałów i przewodów, 

• protokoły pierwszego uruchomienia urządzeń, protokóły pomiarów skuteczności wentylacji 
mechanicznej, protokóły badania wentylacji grawitacyjnej, protokóły pomiarów natężenia 
oświetlenia,  

• protokoły pomiaru natężenia hałasu 
• protokoły z przeprowadzonych prób końcowych, 
• komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez 

Wykonawcę w szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, 
certyfikaty, świadectwa jakości, dokumentacje techniczno - ruchową, 

•  instrukcje eksploatacji. 

 
4.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z KONTRAKTEM   

4.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje techniczne, rysunki robót oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z kontraktem. Dane 
określone w kontrakcie będą uważane za wartości docelowe Cechy materiałów i urządzeń muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały 
i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą 



 
 

jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

4.2. Pierwszeństwo dokumentów 
Zgodnie z zapisami warunków szczególnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach 

technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu mają pierwszeństwo przed zapisami w 
dokumentacji projektowej (rysunki). Wykonawca zwróci uwagę na wszelkie zapisy, które 
objaśniają i uzupełniają treść rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i 
realizacji robót. 

 
5. PLAC BUDOWY 

5.1.  Lokalizacja 
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w p. 1. 

Szczegółowa lokalizacja placu budowy i jego granice zostaną określone bezpośrednio z 
Zamawiającym. 

 
5.2. Własność terenu placu budowy  

Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki 
zostanie udostępniony (przekazany protokolarnie) Wykonawcy przez Zamawiającego. 

  
5.3. Dojazd do Placu Budowy 

Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z drogi publicznej – ulicy Kościelnej. 
Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i 
bieżącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z niej. 
Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni 
odpowiedni do tego sprzęt. W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie 
podstawą roszczeń Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót. 

 
5.4. Zasilanie Placu Budowy 

Obecnie na placu budowy nie jest zlokalizowane uzbrojenie zasilające w media. Zasilanie 
niezbędne dla potrzeb wykonania Robót zostanie zapewnione w sposób następujący: 

 
5.5. Woda 

Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji 
wodociągowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji 
wodociągowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich 
uchybień w tym zakresie na własny koszt. 

 
5.6. Energia elektryczna 

Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji 
energetycznej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji 
energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich 
uchybień w tym zakresie na własny koszt. 
Wykonawca wyposaży własną instalację elektryczną w podlicznik energii i będzie ponosił jej 
koszty według wskazań podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zakład Energetyczny. 

5.7. Telekomunikacja 
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć 

telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy przy pomocy 
telefonów bezprzewodowych 



 
 

5.8. Oznakowanie Placu Budowy 
Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uważać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej. 
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na placu budowy żadnych 
innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
5.9. Ochrona Placu Budowy 

Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie 
jej koszty. Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony 
pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i 
stan robót. 

 
5.10. Usunięcie zieleni 

Roboty stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią. 

 
6. BEZPIECZEŃSTWO BUDOWY 

6.1.  Wymagania ogólne 
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
zapewniający: 
     spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 
niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, ochronę ludności zgodnie z 
wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 
- ochronę dóbr kultury, 
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 
6.2. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:  

• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

i cieplnej oraz ze środków łączności, 
• dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
• ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,  
• promieniowanie, 
• ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 
Zagospodarowując plac budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla 
samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 



 
 

6.3. Bezpieczeństwo pożarowe 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 
• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
• możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

• zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 
• warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 
• zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
• wymagania dotyczące dróg pożarowych, 
Wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 
• gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 
• klas odporności ogniowej elementów budynku, 
• stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  
• niepalności materiałów budowlanych, 
• stopnia palności materiałów budowlanych,  
• toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 
6.4. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
• wydzielania się gazów toksycznych, 
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,  
• niebezpiecznego promieniowania, 
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  
• przedostawania się gryzoni do wnętrza,  
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  
• nadmiernego hałasu i drgań. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających 
• Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty  - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 2 lutego 

1996 r.); 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
6.5. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
• zniszczenia całości lub części budynku, 
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji; 



 
 

• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje  zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego 
pobliżu, a także zniszczenie  przechowywanego mienia. 

 Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 
użytkowe, dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych części budynku, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

 
6.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
• rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. 

 
6.7.  Personel Wykonawcy 

Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami 
kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników 
robót osobom spełniającym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. 
Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudniony w związku z 
kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych. 
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy zatrudnionego 
w związku z kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku konieczności 
dokonania takiej zmiany Wykonawca wystąpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, 
załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami 
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagali ustawy prawo budowlane. 



 
 

7. OPRACOWANIA I PRACE GEODEZYJNO –KARTOGRAFICZNE 
7.1. Wymagania ogólne 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty zawodowe w tym zakresie zgodnie z 
art. 43 ustawy z dnia kartograficzne wykonują  posiadające niezbędne uprawnienia 17 maja 1989r. 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 
7.2.  Opracowania geodezyjne do celów projektowych 

Dla realizacji robót objętych kontraktem przewiduje się wykonanie opracowań geodezyjnych 
dla celów informacyjnych. 

 
7.3. Wymagania formalne Prawa Budowlanego  

(Ustawa z dnia 71ipca 1994r.) Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo 
Budowlane, a w szczególności: 
• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy. 
• Oznakuje plac budowy. 
• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
• Będzie prowadził i dziennik budowy. 
• Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do 
 stosowania w budownictwie. 

 
8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT WRAZ Z PLACEM BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu wydania świadectwa przejęcia. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem 
terenu, który został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, 
wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiający 
podejmie na placu budowy działania mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to 
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z 
ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 
8.1.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone 
występowanie uzbrojenia, to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich 
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 



 
 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca. będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
8.2. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

 
9. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 

9.1. Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba że 
inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
• wyroby budowlane, właściwie oznaczone dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

• w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną  
• w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co 

najmniej jednego 
 Z wymagań  podstawowych, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 

istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w 



 
 

obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz 
jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe zasady 
i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych zostały określone w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji 
zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. 
    Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 
9.2.  Materiały maj ące kontakt z wodą spożywczą 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać certyfikat dopuszczający do 
zastosowania w budownictwie w obiektach mieszkalnych 
Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do 
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 

 
9.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
� Inspektor Nadzoru będzie naliczał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
� Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
9.4.  Dostawa materiałów na Plac Budowy 

Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Na 5 dni przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgłosi 
materiały do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą 
podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty poświadczające zgodność materiałów z 
wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów 
do stosowania w budownictwie. 

9.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 



 
 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie Przyjęciem i niezapłaceniem lub 
poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 

 
9.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
9.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
9.8. Sprzęt 

 
� Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w kontrakcie, S T i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym  
kontraktem. 

 
� Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone odrębnymi 
przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
� Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, 

w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub 
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka sprzętu przed 
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i 
obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał 
przez cały czas wykonania robót. 

 
� Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
� Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
 
� Jeżeli  ST przewiduje  możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

� Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 



 
 

kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
9.9. Transport 

 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać 
wymagania określone odrębnymi przepisami. w szczególności przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w kontrakcie S T i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

• Wykonawca zapewni. że używane przez niego jednostki transportu nie spowodują 

 
Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych w Kontrakcie) do zrealizowania i 

ukończenia robót określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do 
usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części 
składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu 
budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 
9.10. Rozwiązania alternatywne 

 
9.10.1.  Zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, 

smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami Wykonawca zapewni, że każda 
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona 
Wszelkie wyposażenie I obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i 
będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

 
9.10.2.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

9.10.3.   Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 



 
 

będą usunięte z placu budowy. 
 

9.10.4.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
9.10.5.  Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim 

wynagrodzeniu. 
 

10.  WYKONANIE ROBÓT 
10.1.   Wymagania ogólne 

Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne do wymienionych 
elementów robót w każdym przypadku rozwiązanie alternatywne zaproponowane przez 
Wykonawcę musi zapewniać parametry techniczne i jakościowe nie niższe niż dla rozwiązań 
zawartych w Dokumentach Przetargowych. 
Rozwiązanie alternatywne może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze negocjacji 
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwiązanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez 
Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania wszystkich rozwiązań 
związanych ze zmianą, w tym do wykonania stosownych projektów zamiennych. Projekty te będą 
podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego  żadne czynności związane z zakupem, dostawą lub 
montażem elementów stanowiących przedmiot rozwiązania alternatywnego nie będą rozpoczęte 
przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych projektów zamiennych 
Wszystkie koszty związane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych 
uważane będą za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem 
rozwiązań alternatywnych nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany ceny lub czasu na ukończenie 

 
10.2. Harmonogram Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robót całej 
budowy przewidzianych w kontrakcie. 
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu robót 
objętego kontraktem włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, 
wykonawstwa, prób, testów i odbiorów, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz 
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji do tego uprawnionych. 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na 
postęp robót z warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym 
przez kontrakt. 
Wykonawca będzie na bieżąco analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania 
wszystkich środków niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty. W szczególności, gdy roboty 
będą opóźnione Wykonawca dokonywał będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem działań niezbędnych dla nadrobienia 
opóźnień. 

 
10.3. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 
wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie.  
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego żądanie. 
 



 
 

 
10.4.  Pobieranie próbek 

Jeżeli okaże się to konieczne, na polecenie Inspektora Nadzoru będą pobierane próbki 
materiałów oraz Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 
10.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
10.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami będą jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
10.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
10.8. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Kontrakcie i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących 
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 
będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone 
w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczony wynik tych prób. 
 

 



 
 

11.  OBMIAR ROBÓT 
11.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru (w przypadku prowadzenia księgi).  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
11.2. Zasady określania ilości Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  kontraktem. 
Ilość robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia 
ilości robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i będzie zgodny z 
wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru .Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą obmierzane na 
podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca każdorazowo przed 
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacji 
pokazujące długości inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie których obliczono ich 
ilość. 

 
11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie. w 
całym okresie trwania robót 

11.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

12.   ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
12.1.  Rodzaje odbiorów 

� Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu. 
� Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności. 
� Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia. 

 
12.2.  Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie 
Wykonawcy. Przed zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowości 



 
 

robót do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty Wykonawcy dotyczące robót 
podlegających inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 
Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń, Inspektor Nadzoru wyda zgodę 
na zakrycie robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego 
zgłoszenia do odbioru. 
Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie 
dokona odkrycia robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora 
Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót 
powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie stanowić podstawy do żadnych roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w 
zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

 
12.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności. 

Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi 
Nadzoru do odbioru roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży 
dokumenty Wykonawcy dotyczące tych robót. Jeżeli w zakres tych robót wchodzą roboty 
zanikające odebrane uprzednio do dokumentów dołączone zostaną protokóły z ich inspekcji. 
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robót i 
dokumentów, i stwierdzi ich zgodność z kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie 
zastrzeżeń Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawę przejściowego świadectwa 
płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego 
zgłoszenia do odbioru. 

12.4. Przejęcie Robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 

po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni, po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 
którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 7 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania wad lub później, 
jak tylko Wykonawca  dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie 
Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację 
Robót. 
 

13.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
13.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót. 
Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości Robót wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym, których płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości 
Robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru Robót 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.  
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 
� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
     Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą:  
� płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 



 
 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
13.2. Szczegółowe warunki płatności 
13.2.1.  Roboty 

Wartość Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez 
przemnożenie ilości Robót potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cenę jednostkową ujętą 
w Przedmiarze. Tak obliczona wartość obejmować będzie wszystkie elementy Robót zgodnie z 
określeniem w p. 8.1. 
 

13.2.2. Materiały 
Wartość Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z 

Przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 

13.2.3. Urządzenia 
Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach Przedmiaru obliczona będzie 

poprzez przemnożenie liczby zamontowanych na gotowo urządzeń przez cenę jednostkową ujętą 

w Przedmiarze. 
 

13.2.4. Wyposażenie w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania 
Wartość wyposażenia w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie przez 

Wykonawcę w kosztach pośrednich budowy. 
 

13.2.5. Zagospodarowanie placu budowy 
Wartość prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzględniona będzie przez 

Wykonawcę w kosztach pośrednich budowy. 

 
14.  NORMY ZWI ĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością, i wymaganiami Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE Postanowienia norm polskich 
będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami Innych norm 
 

14.1.   Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 07 071994r Prawo Budowlane (dz U z 2000r Nr 106, póz 1126), 



 
 

• Ustawa z dnia 2408.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 81/1991, póz 351), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12042002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z   
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31,07 .1998r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Oz.U.Nr 
113 póz.728), 

• Rozporządzenie: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 
(Oz.U Nr 107 póz. 679), 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 44, póz. 
174), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07. 1995r. W sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Oz. U. Nr 102, póz.506 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, 
póz. 460), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22:04.1992r. w sprawie 
wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania. Wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr40, póz. 172 ),  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03. 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych,  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). 
• Ustawa z dnia 18.07.2001 r Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 122), 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami),  
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386), 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik  Ustaw Nr 75, póz. 690, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 108, póz. 953), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Oz. U. Nr 
8,póz.71), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113, póz. 728), 



 
 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wym3gań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad  sztuk, budowlanej (Dz. U Nr 99, paz 637), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U Nr 120 póz 1128), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U Nr 120 póz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U Nr 
209 póz. 17791), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz U. Nr 8 póz. 38), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Oz.U.03.47.401), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Oz. U. 93.96.437), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska l dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie 
 należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Oz. U. Nr 212, póz. 1799). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA  
I. 452-6  IZOLACJE 
452- 6.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
 

1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 
 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem:  
-  izolacji podposadzkowej, 
-  izolacji dachu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998: 
- temperatura mięknienia – 60–80°C 
- temperatura zapłonu – 200°C 
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

 
2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 



 
 

2.4 Papa termozgrzewalna 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu rolki 

niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
 

2.5 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm 

2.6 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 1200 g) 

2.7 Izolacja wodochronna np. Suprflex 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana 
tworzywem sztucznym (KMB)  

 
3. Sprzęt   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
- Przygotowanie podkładu 
- Gruntowanie podkładu 
 

5.2 Izolacje z folii 
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 

ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie 
mniejsze niż 1%. 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie 
pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  
 

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji Superflex 
Podłoże  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 
wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.  
W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie 
powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można 
stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas 
twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, 
kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują 
wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, 
grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych 
mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod SUPERFLEX  
 

 



 
 

Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji firmy Balduf-Pleidelsheim. 
Głębokie rysy i spoiny należy przed uszczelnieniem wypełnić odpowiednią zaprawą np. 
PLASTIKOL KM 1 lub PLASTIKOL KM 2  

 
Mieszanie  

Do komponentu płynnego SUPERFLEXu  dodaje się komponent proszkowy i miesza za 
pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w 
oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy 
przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału 
wynosi 1 do 2 godzin.  

 
Gruntowanie podłoża  

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN 3 K, 
rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty 
lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować EUROLANem TG 2. Po wyschnięciu powłoki 
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 

 
Szpachlowanie drapane  
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i 

na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 
(szpachlowanie drapane) SUPERFLEXem . Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie 
można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków 
wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez 
szpachlowanie wypełniajśce SUPERFLEXem. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć 
poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą modyfikowaną tworzywem sztucznym, 
hydraulicznie wiążącą zaprawą naprawczą CERINOL FM. Stosowanie naszej masy 
uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego 
betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci 
gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach 
betonowych i z lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. 
przez nałożenie tynku z III grupy zapraw.  

 
Uszczelnienie ścian  

Nakładanie uszczelnienia z materiału SUPERFLEX 100 następuje zgodnie z normą DIN 
18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w 
co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony 
najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie 
roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą 
gruntową w drugim procesie roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu. SUPERFLEX 100 osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych 
oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, 
aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na 
zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu 
ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, 



 
 

zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 
wieczorem albo stosować zacienienia  

 
Kontrola:  Grubo ści nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 
zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki 
materiału SUPERFLEX  nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej 
warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 
18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na 

każdych 100 m 2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.  
 

Kontrola wyschnięcia  
Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym 
podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. 

 
Dokumentacja  

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w 
rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz 
jej wyschnięcia powinna być dokumentowane.  

 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych  

Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną SUPERFLEX 
B 400 lub SUPERFLEX B 240. Jest ona naklejona na krawędziach szczeliny masą SUPERFLEX 
100 i później łączona z izolacją powierzchniową  

 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 



 
 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 
 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 

 
 

II.  452-6.2  IZOLACJE TERMICZNE  
 

1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji termicznych. 
 
1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
            -  izolacji ścian fundamentowych,  
            -  izolacji podposadzkowych, 
            -  izolacji pionowych, 
            -  izolacji z wełny mineralnej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 



 
 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.2 Styropian  
Styropian odmiany EPS-100 i EPS-75. Pod podkłady betonowe na stropie o gęstości min. 25 

kg/m3. 
Wymagania. 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
Wymiary: 
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
 

2.3 Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3. Sprzęt   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 

5. Wykonanie robót 
Izolacje termiczne 
• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 
• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
• Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 
• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 



 
 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 
 

10.  Przepisy związane 
      PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
                Płyty styropianowe. 

 
 

III.  454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

454-1  STOLARKA 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu prawidłowy montaż : 
• stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami, 



 
 

• stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
• drzwi zewnętrznych, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 

tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10–16%. 
 

2.2. Okucia budowlane 
• Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

• Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

• Zawiasy - przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie 
cylindrycznym z płaskimi kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce 
termicznej), z pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło. 

 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

• Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

• Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środ-
ków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  

• Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

• Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 
 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
• Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
 

 



 
 

2.5. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg. rozwiązań 

systemowych producenta np. firmy Pilkington. 
 

2.6 Uszczelki 
Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i 
sieciowanie podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności 
od celu użytkowania 
Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod kątem. 
 

2.13 Ościeżnice drzwiowe 
Ościeżnice drzwiowe drewniane.  

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881). 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 
 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót 
Atesty dostarczone przez wykonawcę. 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  Inżynierowi, 
nie czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące  o tym, 
że wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w niniejszym 
dokumencie.  
Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  
W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za 
wszystkie konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 
 

5.1. Przygotowanie ościeży 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. 

W pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy. 
Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie ościeże.  



 
 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 

wysokość szerokość 
w nadprożu 

i progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 
nie mocuje 

się 
po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 
powyżej 

200 
8 po 3 po 2 

Powyżej 
150 

do 150 6 
nie mocuje 

się 
po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 
powyżej 

200 
100 po 2 po 3 

 
 
Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową . 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 



 
 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między 
skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
 
5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 

5.4 Zamocowanie okuć budowlanych 
Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 

Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 
Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób niewidoczny  
w stanie wykończonym. 
 

5.5 Montaż parapetów  
Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe. 

Ewentualne wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków.  

6. Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji  – szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 
 



 
 

9. Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180                Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 


