

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Wyszogród
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015508
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rębowska 37
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wyszogród
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 09-450
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 242672600
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 242672601
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@wyszogrod.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ugimwyszogrod.bip.org.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-fba8d9a1-7da7-11ec-83b1-bea871b78b5b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00320383/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-25 13:58

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00032975/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 5 (Dokumentacja projektowa) i załącznik nr 6 (Przedmiar robót) do SWZ. Zawiera on wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie prowadzić negocjacje z Wykonawcami m.in. w zakresie kryteriów oceny ofert.

3.9.) Główny kod CPV: 45213142-0 - Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

31527210-1 - Latarnie
 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
 45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
 45233320-8 - Fundamentowanie dróg
 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
 do 2022-07-14

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NAVARA Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7743256427

4.3.4.) Miejscowość: Juliszew 40

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-533

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2028000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00085212/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-14

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak możliwości wykonania zamówienia w pierwotnym terminie spowodowana wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin wykonania zamówienia na 14 lipiec 2022r. Nie uległ zmianie zakres umowy ani kwota.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2028000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy