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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO 
ADRES INWESTYCJI   :     Wyszogród
INWESTOR   :     Gmina i Miasto Wyszogród
ADRES INWESTORA   :     ul. Rębowska 37, 09-454 Wyszogród
WYKONAWCA ROBÓT   :     --
ADRES WYKONAWCY   :     -
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     21  marzec 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21  marzec 2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji : Remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Samorządo-
wego w Wyszogrodzie.
 
Zakłada się rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z papy wraz z deskowaniem, ponadto zakłada się rozbiórkę instalacji odgromo-
wej poziomej oraz obróbek blacharskich, tj. pasów nadrynnowych i obróbek opierzeń ścianek krańcowych dachu, następnie wykonanie
nowego deskowania z płyty sklejki liściastej gr. 25-27 mm oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie nie gorszym jak Fire Smart
Duo Top 5,0 firmy ICOPAL.
 
W związku z brakiem możliwości oceny konstrukcji wiązarów dachowych założono że wszystkie wiązary zostaną wzmocnione płytą
sklejkową gr. 6mm, mocowaną obustronnie, naprzemiennie do wiązarów.
W kosztorysie założono wymianę 15 sztuk wiązarów drewnianych. Po demontażu pokrycia dachowego, w miarę postępu robót, autor
opracowania określi ewentualną konieczność wymiany wiązarów. 
W końcowym rozliczeniu należy uwzględnić liczbę wymienionych wiązarów i dokonać korekty należności za przedmiotowy zakres robót.
 
 
W zakres kosztorysowanych prac wchodzą roboty rozbiórkowe i budowlane istniejącego pokrycia dachowego .
 
 PRACE ROZBIÓRKOWE W ISTNIEJĄCYM PRZEDSZKOLU:
 
- rozbiórka pokrycia dachowego z papy oraz obróbek i instalacji odgromowej poziomej
- rozbiórka poszycia z płyty
- przegląd stanu konstrukcji wiązarów i ewent. wymiana uszkodzonych
- wzmocnienie wiązarów płytą sklejkową gr. 6mm
 
PRACE MONTAŻOWE:
 
- montaż nowych wiązarów - ewntualnie
- montaż nowego poszycia z płyt sklejkowych gr/ 25-27 mm
- montaż nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie nie gorszym jak w/w
- montaz obróbek z papy kominków wntylacyjnych
- montaż nowych obróbek blacharskich: pas nadrynnowy , obróbki opierzenia ścianek krańcowych
- montaż nowej istalacji odgromowej poziomej
- montaż kratek wentylcyjnych nawiewnych i wywiewnych w ścianie attyki
 
 
UWAGA:  
1. Zakres projektowanych robót należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Tech., SST oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robót. 
2. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione w kosztorysie, pod warunkiem, że zastosowane materiały
będą posiadały cechy i parametry techniczne nie gorsze niż ujęte w kosztorysie. 
 
Wymienione w kosztorysie materiały (nazwy firm) należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia po-
przez podanie oczekiwanego standartu.
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Dach_przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT DACHU PRZEDSZKOLA SAMORZ ĄDOWEGO

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 19-01
0530-01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza war-
stwa

m2

944.6 m2 944.600
RAZEM 944.600

2
d.1

KNR 19-01
0530-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna war-
stwa
Krotność = 3

m2

944.6 m2 944.600
RAZEM 944.600

3
d.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nadającej się do użytku /pas nadrynnowy + obróbki ścianek
krańcowych/

m2

[(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+
1.00)]*0.25

m2 50.990

RAZEM 50.990
4

d.1
KNR-W 4-03
1138-02

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na drewnie lub płytach panwiowych

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

5
d.1

KNR-W 4-03
1140-07

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na
dachu płaskim

m

(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+
1.00)

m 203.960

RAZEM 203.960
6

d.1
KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
/analogia. Rozebranie istniejącego poszycia z płyty - sklejki gr.18mm

m2

944.6 m2 944.600
RAZEM 944.600

7
d.1

kalk. własna utylizacja papy m2

944.6 m2 944.600
RAZEM 944.600

2 ROBOTY REMONTOWE
8

d.2
KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - analogia. Wzmoc-
nienie kratownic drewnianych płytami szerokości 120cm ze sklejki gr. 6mm,
mocowanie wkrętami cisielskimi 3.5x45mm w ilości 20szt/1mb.

m

9.6*(22+19+8+5)+12.02*(14+12) m 830.920
RAZEM 830.920

9
d.2

KNR 19-01
0424-01

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu /
demontaż wiązarów uszkodzonych, nie nadających się do wzmocnienia - zało-
żono 15 sztuk/

m3

(5.86*0.07)*15 m3 6.153
RAZEM 6.153

10
d.2

KNNR-W 2
W0402-04

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 9.6 m elem.

8 elem. 8.000
RAZEM 8.000

11
d.2

KNNR-W 2
W0402-04

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 12.0 m elem.

7 elem. 7.000
RAZEM 7.000

3 MONTAŻ NOWEGO  POKRYCIA DACHOWEGO
12

d.3
KNKRB 2
0405-01

Deskowanie połaci dachowych - analogia. Poszycie z płyty - sklejki brzozowej
gr. 25mm.

m2 po-
laci

944.6 m2 po-
laci

944.600

RAZEM 944.600
13

d.3
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powle-
kanej /pas nadrynnowy+ obróbki scianek krańcowych dachu/

m2

[(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+
1.00)]*0.25

m2 50.990

RAZEM 50.990
14

d.3
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł /analogia/ szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

15
d.3

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym m2

944.6 m2 944.600
RAZEM 944.600

16
d.3

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd -
analogia /obróbki kominków wentylacyjnych i wentylatora dachowego/

mb ob-
wodu
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Dach_przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.6*10)+(4*0.6)*1 mb ob-

wodu
8.400

RAZEM 8.400
17

d.3
KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - pręt ocynkowany fi8mm m

(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+
1.00)

m 203.960

RAZEM 203.960
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Dach_przedszkole TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY REMONTOWE
3 MONTAŻ NOWEGO  POKRY-

CIA DACHOWEGO
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Dach_przedszkole TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 8 - 11 ROBOTY REMONTOWE
3 12 - 17 MONTAŻ NOWEGO  POKRYCIA DA-

CHOWEGO
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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