Biuro Przygotowania Inwestycji Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 27,
Andrzej Golatowski 09-470 Bodzanow

KOSZTORYS INWESTORSKI INAKLADCZY/

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji : Remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Samorzgdo-
wego w Wyszogrodzie.

Zaktada sie rozbiorke istniejgcego pokrycia dachowego z papy wraz z deskowaniem, ponadto zaktada sie rozbiérke instalacji odgromo-
wej poziomej oraz obrébek blacharskich, tj. paséw nadrynnowych i obrébek opierzen $cianek krancowych dachu, nastepnie wykonanie
nowego deskowania z ptyty sklejki lisciastej gr. 25-27 mm oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie nie gorszym jak Fire Smart
Duo Top 5,0 firmy ICOPAL.

W zwigzku z brakiem mozliwosci oceny konstrukcji wigzaréw dachowych zatozono ze wszystkie wigzary zostang wzmocnione plytg
sklejkowg gr. 6mm, mocowang obustronnie, naprzemiennie do wigzaréw.

W kosztorysie zatozono wymiane 15 sztuk wigzaréw drewnianych. Po demontazu pokrycia dachowego, w miare postepu robo6t, autor
opracowania okresli ewentualng konieczno$é wymiany wigzaréw.

W koncowym rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ liczbe wymienionych wigzaréw i dokona¢ korekty naleznosci za przedmiotowy zakres robo6t.

W zakres kosztorysowanych prac wchodzg roboty rozbiérkowe i budowlane istniejacego pokrycia dachowego .
PRACE ROZBIORKOWE W ISTNIEJACYM PRZEDSZKOLU:

- rozbiérka pokrycia dachowego z papy oraz obrébek i instalacji odgromowej poziomej
- rozbiorka poszycia z ptyty

- przeglad stanu konstrukcji wigzaréw i ewent. wymiana uszkodzonych

- wzmochienie wigzaréw piyta sklejkowg gr. 6mm

PRACE MONTAZOWE:

- montaz nowych wigzaréw - ewntualnie

- montaz nowego poszycia z ptyt sklejkowych gr/ 25-27 mm

- montaz nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie nie gorszym jak w/w

- montaz obrébek z papy kominkéw wntylacyjnych

- montaz nowych obrébek blacharskich: pas nadrynnowy , obrébki opierzenia scianek krancowych
- montaz nowej istalacji odgromowej poziomej

- montaz kratek wentylcyjnych nawiewnych i wywiewnych w $cianie attyki

UWAGA:

1. Zakres projektowanych robét nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Tech., SST oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz wymienione w kosztorysie, pod warunkiem, ze zastosowane materialy

beda posiadaty cechy i parametry techniczne nie gorsze niz ujete w kosztorysie.

Wymienione w kosztorysie materiaty (nazwy firm) nalezy traktowaé jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamdéwienia po-
przez podanie oczekiwanego standartu.
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
REMONT DACHU PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza war- |m2
d.1/0530-01 stwa
944.6 m?2 944.600
RAZEM 944.600
2|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - nastepna war-|m2
d.1/0530-02 stwa
Krotnosé = 3
944.6 m?2 944.600
RAZEM 944.600
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-07 sOw itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku /pas nadrynnowy + obrébki scianek
krancowych/
[(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+ m?2 50.990
1.00)]*0.25
RAZEM 50.990
4|KNR-W 4-03 | Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-02 na papie na drewnie lub ptytach panwiowych
Szt. 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wyrownawczych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1/1140-07 dachu ptaskim
(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+ m 203.960
1.00)
RAZEM 203.960
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02 /analogia. Rozebranie istniejacego poszycia z ptyty - sklejki gr.18mm
944.6 m?2 944.600
RAZEM 944.600
7\|kalk. wiasna |utylizacja papy m2
d.1
944.6 m?2 944.600
RAZEM 944.600
2 ROBOTY REMONTOWE
8/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - analogia. Wzmoc- |m
d.2|0408-03 nienie kratownic drewnianych ptytami szerokosci 120cm ze sklejki gr. 6mm,
mocowanie wkretami cisielskimi 3.5x45mm w ilosci 20szt/Imb.
9.6%(22+19+8+5)+12.02*(14+12) m 830.920
RAZEM 830.920
9|KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu / |m3
d.2|0424-01 demontaz wigzaréw uszkodzonych, nie nadajgcych sie do wzmocnienia - zato-
zono 15 sztuk/
(5.86*0.07)*15 m3 6.153
RAZEM 6.153
10/KNNR-W 2 |Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 9.6 m elem.
d.2|W0402-04
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNNR-W 2 |Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 12.0 m elem.
d.2|W0402-04
7 elem. 7.000
RAZEM 7.000
3 MONTAZ NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO
12|KNKRB 2 Deskowanie potaci dachowych - analogia. Poszycie z piyty - sklejki brzozowej |m2 po-
d.3|0405-01 gr. 25mm. laci
944.6 m2 po- 944.600
laci
RAZEM 944.600
13|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powle- |m2
d.3|0506-01 kanej /pas nadrynnowy+ obrébki scianek krancowych dachu/
[(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+ m?2 50.990
1.00)]*0.25
RAZEM 50.990
14/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet /analogia/ szt.
d.3/0324-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
15/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu drewnianym m2
d.3/0527-02
944.6 m?2 944.600
RAZEM 944.600
16|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - mb ob-
d.3/0529-06 analogia /obrébki kominkéw wentylacyjnych i wentylatora dachowego/ wodu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.6*10)+(4*0.6)*1 mb ob- 8.400
wodu
RAZEM 8.400
17|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - pret ocynkowany fi8mm |m
d.3/0601-05
(12.38+15.97+12.35+29.60)+(9.49+49.33+9.68+12.13+29.43+9.88+12.72+ m 203.960
1.00)
RAZEM 203.960
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY REMONTOWE

WIN ([~

MONTAZ NOWEGO POKRY-
CIA DACHOWEGO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 8-11 ROBOTY REMONTOWE
3 12 -17 MONTAZ NOWEGO POKRYCIA DA-
CHOWEGO
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-6 -
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