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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA W WYSZOGRODZIE - ETAP 2
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
INWESTOR   :     Gmina i Miasto Wyszogród
ADRES INWESTORA   :     ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
WYKONAWCA ROBÓT   :     --
ADRES WYKONAWCY   :     -
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     18 sierpnia 2021 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     II kw. 2021 rok

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18 sierpnia 2021 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji : "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogro-
dzie - etap II". Etap I termomodernizacji obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę części instala-
cji ogrzewczej. Etap 1 został zrealizowany.
 
W zakres kosztorysowanych prac Etapu II wchodzą roboty rozbiórkowe i budowlane istniejącego pokrycia dachowego z płyt eternito-
wych
oraz wykonanie nowego pokrycia z blachy na rąbek stojący, wykonanie docieplenia stropu i dachu poddasza nieużytkowego, przemu-
rownie kominów ponad stropem poddasza.
 
 PRACE ROZBIÓRKOWE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU UG:
 
- rozbiórka pokrycia dachowego z płyt etrnitowych
- rozbiórka łacenia pokrycia dachu
 
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH TERMOMODERNIZACJI:
- montaż membrany wstępnego krycia wraz z łaceniem
- montaż nowego pokrycia dachowego
- docieplenie wełną mineralną stropu poddasza, docieplenie dachu w części poddasza nieużytkowego 
 
UWAGA:  
1. Zakres projektowanych robót należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót. 
2. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione w kosztorysie, pod warunkiem że zastosowane materiały
będą posiadały cechy i parametry techniczne nie gorsze niż ujęte w kosztorysie.  Wymienione w kosztorysie materiały (nazwy firm) nale-
ży traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standartu.
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UG_Wyszogród_IIetap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z TERMOIZOLACJ Ą PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
1

d.1
KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających sie do
użytku /rozebranie pokrycia dachowego budynku UG/

m2

[(0.5*13.0*5.12)]+[(7.80*8.76)+(0.5*3.30*8.76)]*2-[(1.45*1.58)*6] m2 185.098
RAZEM 185.098

2
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

[(0.5*13.0*5.12)]+[(7.80*8.76)+(0.5*3.30*8.76)]*2-[(1.45*1.58)*6] m2 185.098
RAZEM 185.098

3
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku /rozebra-
nie pokrycia lukarny  - szt. 6

m2

[(2.55*1.0)+(0.5*1.75*1.0)]*6 m2 20.550
RAZEM 20.550

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /rozebranie ścian bocznych
lukarn, szt. 6/

m2

[(0.5*2.15*1.29)*2]*6+[(0.16+0.10)*(1.74+2.52+2.52)]*6 m2 27.218
RAZEM 27.218

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /rozebranie obróbek ściany od-
dzielenia p.poż./

m2

[(0.3*0.40)*8.9]*2 m2 2.136
RAZEM 2.136

6
d.1

KNR 19-01
0333-05

Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj.
ponad 0,5 m3 w jednym miejscu /4 sztuki kominów 130x40x280cm/

m3

[1.30*0.40*2.80]*4 m3 5.824
RAZEM 5.824

2 ROBOTY DEKARSKIE /POKRYWCZE/
7

d.2
KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej /kontrłaty/

m2

[(0.5*13.0*5.12)]+[(7.80*8.76)+(0.5*3.30*8.76)]*2-[(1.45*1.58)*6]+20.55 m2 205.648
RAZEM 205.648

8
d.2

KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00
m

m2

[(0.5*13.0*5.12)]+[(7.80*8.76)+(0.5*3.30*8.76)]*2-[(1.45*1.58)*6]+20.55 m2 205.648
RAZEM 205.648

9
d.2

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej /łaty/

m2

[(0.5*13.0*5.12)]+[(7.80*8.76)+(0.5*3.30*8.76)]*2-[(1.45*1.58)*6]+20.55 m2 205.648
RAZEM 205.648

10
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa /analogia: izolacja sufitów i skosów wełną min.
/lambda 0.032W/mK/, grubość warstwy 15 cm

m2

[9.95*6.55]+[(8.7*4.25)+(0.5*1.94*4.25)]*2+[(0.5*7.29*2.85)]*1 m2 157.756
RAZEM 157.756

11
d.2

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -
okapów

m

12.110*2+13.70 m 37.920
RAZEM 37.920

12
d.2

KNR AT-09
0802-03

Blacha z rąbkiem stojącym z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do
85% i pow. do 50 m2 /powłoka lakiernicza - matowa- do 35 mikronów/ pokrycie
dachu głównego/

m2

[(0.5*13.0*5.12)]+[(7.80*8.76)+(0.5*3.30*8.76)]*2-[(1.45*1.58)*6] m2 185.098
RAZEM 185.098

13
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej /ob-
róbki kominów

m2

[(0.4+1.65)*2*2+(0.45*1.30)*2*2]*0.35 m2 3.689
RAZEM 3.689

14
d.2

KNR 2-02
0515-06

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

KNR AT-09
0802-03

Blacha z rąbkiem stojącym z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do
85% i pow. do 50 m2 /powłoka lakiernicza - matowa- do 35 mikronów/ pokrycie
lukarn/

m2

[(2.55*1.0)+(0.5*1.75*1.0)]*6 m2 20.550
RAZEM 20.550

16
d.2

KNR-W 2-02
2603-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z okładziną z blach fałdowych
płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym /docieplenie ścian bocznych
lukarn wraz z obróbką blachą płaską/

m2

[(0.5*2.15*1.29)*2]*6+[(0.16+0.10)*(1.74+2.52+2.52)]*6+[(0.17*1.38)*2]*6 m2 30.033
RAZEM 30.033

17
d.2

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów i listew pod gą-
siory

m

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29429 Użytkownik: Biuro Przygotowania Inwestycji - mgr inż. Andrzej Golatowski



UG_Wyszogród_IIetap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[8.76+(8.06*2)]+[(1.33+1.33+2.55)*6] m 56.140

RAZEM 56.140
18

d.2
NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż obróbki ściany p.ogniowej m

[(0.3*0.40)*8.9]*2 m 2.136
RAZEM 2.136

19
d.2

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych /belki
śniegowe/

m

11+11+11 m 33.000
RAZEM 33.000

3 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
20

d.3
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja m2

[11.90*2+13.0]*8.0 m2 294.400
RAZEM 294.400

21
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km -wywiezienie elementów drewnianych z rozbiórki

m3

[1.30*0.40*2.80]*4 m3 5.824
RAZEM 5.824

22
d.3

kalk. własna Utylizacja płyt azbestowych /eternit płaski/ m2

[(0.5*13.0*5.12)]+[(7.80*8.76)+(0.5*3.30*8.76)]*2-[(1.45*1.58)*6] m2 185.098
RAZEM 185.098
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