

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka -IV etap**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Wyszogród

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rębowska 37

1.5.2.) Miejscowość: Wyszogród

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wyszogrod.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44b277d1-c3a5-4e78-98ff-5588c3588979>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka -IV etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44b277d1-c3a5-4e78-98ff-5588c3588979

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00297224

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKR.271.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej położonej w obrębie geodezyjnym 009 – Marcjanka , w gminie Wyszogród w powiecie plocki ,w województwie mazowieckim na działce o nr ewidencyjnym 46 o łącznej długości 665 mb.

3.2. Roboty budowlane obejmują między innymi przebudowę dwóch odcinków drogi:

a) odcinek pierwszy dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego dotyczących budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 537 mb :

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 537 mb,
- profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV - 2953,5000 m2,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległość. do 5 km - 165,1275 ton (śrd. grubość 3 cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległość. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2148,0000 m2,
- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, warstwa o grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - 805,5000 m2.

b) odcinek drugi finansowany tylko ze środków budżetu gminy o długości 128 mb:.

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 128 mb,
- profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV -588,8000 m2,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległość. do 5 km - 39,3600 ton (śrd. grubość 3 cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległość. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - 512,0000 m2,
- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, warstwa o grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - 76,8000m2.

3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa – stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, z którą treścią Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać – załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211509,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289848,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211509,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG-BET Marcin Głuchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371705609

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211509,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-30