Biuro Przygotowania Inwestycji Andrzej Golatowski ul. Kwiatowa 27 Nowe Miszewo 09-470

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzadowego w Wyszogrodzie w ramach projektu "Norwes-
kiego"
ADRES INWESTYCJI :  Wyszogrdd dz.nr. 878/2 09-450 Wyszogréd
INWESTOR : Gmina Wyszogrod
ADRES INWESTORA  :  ul. Rebowska 37 09-450 Wyszogréd
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Piotr Brzezinski (br sanitarna)
DATA OPRACOWANIA :17.03.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U.
Nr 18 poz 172)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfi
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )
Podstawe do sporzgdzania kosztorysu stanowig :
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw
- zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa Sekocenbud na dzien sporzadzania kosztorysu, uzupetnienie o warto$¢ z rynku lo
kalnego.
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu jako$
ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o
takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz przywotany
w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigza
ja wykonawce.

2. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczo
wego zakresu robét i uwzglednienia ewentualnych rob6t koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynika
jacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie
od przyjetego przedmiaru robét.

UWAGA: Kosztorys opracowano na podstawie Audytu Efektywnosci Ekologicznej sporzgdzonego przez Waldemara Witadyge
18.12.2009r.
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Przedszkole Wyszogréd.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty demontazowe
1/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 76/3 mm m
d.1/0521-05
analogia
61.3 m 61.300
RAZEM 61.300
2|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 |kpl.
d.1/0520-02 m2
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm - |m
d.1/0506-01 demontaz podejs¢ grzejnikowych
0.5*85 m 42.500
RAZEM 42.500
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm - |m
d.1/0506-01 demontaz pionéw
0.5*59 m 29.500
RAZEM 29.500
5 Transport i utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty montazowe
6/|KNR-W 2-15 |Wymiennik ptytowy z kr6écami kotnierzowymi szt.
d.2|0505-03
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur 0 $r.100 mm m
d.2|0509-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8 Dostawa i montaz pompy kpl.
d.2|kalk. wkasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9|/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 25 mm - |szt.
d.2|0408-03 Tryton GW
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 40 mm - |szt.
d.2|0408-04 Tryton GW
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 50 mm - |szt.
d.2|0408-05 Tryton GW
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-15 Regulator réznicy cisnien typu Ballorex DN40 szt.
d.2|0408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-15 Regulator réznicy cisnien typu Ballorex DN20 szt.
d.2|0408-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-15 Regulator réznicy cisnien typu Ballorex DN15 szt.
d.2|0408-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-15 Zawor odcinajacy katowy DN15 szt.
d.2|0408-01
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
16/ KNR 2-15 Zawor rownowazgcy DN40 szt.
d.2|0408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-15 Zawor rownowazacy DN20 szt.
d.2|0408-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-15 Zawoér zwrotny DN50 szt.
d.2|0408-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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19/KNR 2-15 Zawoér grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm szt.
d.2|0415-01
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe w systemie KANSTEEL DN54 m
d.2|0402-06
analogia
22.2 m 22.200
RAZEM 22.200
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe w systemie KANSTEEL DN42 m
d.2|0402-05
analogia
160.8 m 160.800
RAZEM 160.800
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe w systemie KANSTEEL DN35 m
d.2|0402-05
analogia
54.3 m 54.300
RAZEM 54.300
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe w systemie KANSTEEL DN28 m
d.2|0402-04
analogia
78.1 m 78.100
RAZEM 78.100
24/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe w systemie KANSTEEL DN22 m
d.2|0402-03
analogia
36.4 m 36.400
RAZEM 36.400
25|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe w systemie KANSTEEL DN18 m
d.2|0402-02
analogia
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe w systemie KANSTEEL DN15 m
d.2|0402-01
analogia
101.1 m 101.100
RAZEM 101.100
27|KNZz-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 54 mm, gr. izolacji |m
d.2|04 45 mm
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
28|KNz-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 54 mm, gr. izolacji |m
d.2|03 35 mm
13.3 m 13.300
RAZEM 13.300
29|KNz-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 42 mm, gr. izolacji |m
d.2|04 40 mm
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
30|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 42 mm, gr. izolacji |m
d.2|03 30 mm
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
31|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 28 mm, gr. izolacji |m
d.2|04 40 mm
12.9 m 12.900
RAZEM 12.900
32|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 28 mm, gr. izolacji |m
d.2|03 30 mm
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
33|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 22 mm, gr. izolacji |m
d.2|03 35 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
34|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 22 mm, gr. izolacji |m
d.2|02 25 mm
7.4 m 7.400
RAZEM 7.400
35/KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 18 mm, gr. izolacji |m
d.2|03 35 mm
19.1 m 19.100
RAZEM 19.100
36/KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 18 mm, gr. izolacji |m
d.2|02 25 mm
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5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
37|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 16 mm, gr. izolacji |m
d.2|03 35 mm
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
38|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" o $r. 16 mm, gr. izolacji |m
d.2|02 25 mm
40.1 m 40.100
RAZEM 40.100
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-60 1,0m szt.
d.2|0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-60 0,7m szt.
d.2|0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-60 0,5m szt.
d.2|0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-40 1,6m szt.
d.2/0418-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-40 1,4m szt.
d.2/0418-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-40 1,1m szt.
d.2/0418-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-40 1,0m szt.
d.2/0418-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-40 0,9m szt.
d.2/0418-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-40 0,8m szt.
d.2/0418-09
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-33V-40 0,7m szt.
d.2/0418-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-60 0,9m szt.
d.2|/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-60 0,8m szt.
d.2|/0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-60 0,7m szt.
d.2|/0418-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-60 0,6m szt.
d.2|/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-60 0,5m szt.
d.2|/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-60 0,4m szt.
d.2|/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-40 0,9m szt.
d.2|/0418-05
7 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
56 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-40 0,8m szt.
d.2|0418-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-22V-40 0,7m szt.
d.2|0418-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe PROFIL-11V-60 0,6m szt.
d.2|0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz obudow grzejnikow szt.
d.2|0418-03
analogia
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
60|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.2|0404-02 mieszkalnych
p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26 m 492.400
RAZEM 492.400
61/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p02.43+p0z.44+p02.45+p0z.46+p0z.47+ urz. 59.000
p0z.48+p0z.49+p0z.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p0z.56+
p0z.57+p0z.58
RAZEM 59.000
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