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OPIS  TECHNICZNY 

 

Opracowanie obejmuje swym zakresem remont z ociepleniem elewacji budynku 
parterowego przedszkola, częściowo podpiwniczonego w części północnej oraz 
wymianie okien i drzwi zewnętrznych  

 

 

1. INWESTOR:          GMINA 

       WYSZOGRÓD 

 

 

2. LOKALIZACJA:         WYSZOGRÓD, al. Niepodległo ści 7 A 

       DZIAŁKA NR EW. 878/2 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• Opinia urbanistyczna 

• Mapa do celów informacyjnych w skali 1 : 1000 

• Umowa i wytyczne inwestora. 

 

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Na działce o nr 878/2  jest usytuowany parterowy  budynek przedszkola, 

wzniesiony w technologii -budynek typu „CIECHANÓW” piwnica w technologii 

tradycyjnej ze stropami żelbetowymi  

W wyniku prac termomodernizacyjnych zagospodarowanie ww. działki pozostaje 

bez zmian. 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach własnych działki. 

5. MATERIAŁY I DANE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU. 

•Oględziny elementów będących tematem opracowania. 

Wizja lokalna na terenie objętym opracowaniem przeprowadzona w dniach  

08 - 16.01.2016 r. dotycząca oględzin: 

• elewacji  budynku, wnętrza budynku  

• pokrycia dachowego, 

• obróbek blacharskich.  



6. DANE OGÓLNE BUDYNKU – STAN ISTNIEJ ĄCY. 

Charakter obiektu: Budynek usługowy  
 

pow.zabudowy -bez zmian do stanu obecnego 
pow.użytkowa -bez zmian do stanu obecnego 
kubatura- bez zmian do stanu obecnego 
 

      Po oględzinach budynku stwierdzam, że jego konstrukcja znajduje się w stanie 
zadowalającym. Fundamenty i ściany fundamentowe bez widocznych  śladów 
wilgoci i spękań, podobnie ściany konstrukcyjne warstwowe z ich wierzchnią 
warstwą z cegły wapiennej. Stan stropodachu jako całości po dokonaniu odkrywki w 
dniu 23.01.2016 średni. Konstrukcję dachu stanowią wiązary drewniane (zdjęcia 
4,6,7) rozstawione w odległości co około  1 metr.  

      Stan drewna użytego na konstrukcję dobry, drewno suche, bez widocznych oznak 
korozji biologicznej i wykwitów, bez spękań podłużnych i poprzecznych.  

      W pomieszczeniu kuchni podczas prac remontowych dokonać wzmocnień 
miejscowych przy pomocy przekładek z desek. 

      Pokrycie   z papy termozgrzewalnej  oraz z płyty paździerzowej twardej, stan dobry 
(zdjęcie 7).Strop w pomieszczeniach kuchni podwieszony- stan zły .Brak zagrożenia 
dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi, jednak konieczna jest wymiana 
elementów podwieszonego stropu. Płyty gipsowe pokrzywione, wykrzywienie nie 
jest przyczyną nadmiernych obciążeń lecz starością materiału, nadmierną wilgocią 
pomieszczeń kuchni i niepoprawną technologią ułożenia płyt w okresie budowy. 
Strop podwieszony niedostatecznie  izolowany termicznie, użyty materiał izolacyjny 
bez widocznej paroizolacji, na co wskazuje rodzaj i charakter usterek . Konieczne 
uzupełnienie wełny mineralnej na warstwie paroizolacji w grubości minimalnej do 
osiągnięcia wymaganego współczynnika U dla przegród poziomych 0,25 W/(m2K). 
Stolarka okienna nie spełnia wymaganego współczynnika U dla okien budynków 
użyteczności publicznej. 

      Planowany zakres prac niezbędnych do wykonania jest na tyle duży, iż należy przy 
ich wykonaniu doprowadzić budynek do stanu zgodnego z wymaganiami p.poż., a w 
szczególności wymieniając stolarkę okienną i drzwiową doprowadzić do zgodności z 
obecnie obowiązującymi przepisami ppoż. Należy przez to rozumieć poprawne 
kierunki otwierania drzwi na drogach ewakuacyjnych, ich szerokość itp. zaniechanie 
tych prac może doprowadzić do wyłączenia budynku z użytkowania na skutek nie 
spełnienia wymagań ppoż.  

 

 

 

 

 

 



Zasady kontroli organoleptycznej  stanu zu życia technicznego  elementów 
konstrukcyjnych obiektu: 
• dobry                                       - zużycie:  0-15 % 
• zadawalający                          - zużycie: 16-25% 
• średni                                      - zużycie: 26-40%           (opis usterek) 
• zły                                           - zużycie: 41-50%          (opis usterek) 
•awaryjny                                     - zużycie:  ponad >50% (opis usterek) 

Zasady kontroli organoleptycznej stanu zużycia technicznego elementów 
wykończeniowych obiektu: 
• dobry                                   - zużycie:  0-15 % 
• zadawalający                      - zużycie: 16-30% 
• średni                                  - zużycie: 31-45 %        (opis usterek) 
• zły                                       - zużycie: 46-60%         ( opis usterek) 
•awaryjny                                 - zużycie; ponad >60% (opis usterek) 

 

7. WYNIK KONTROLI  ORGANOLEPTYCZNEJ   STANU   TECHN ICZNEGO 

ELEMENTÓW  OBIEKTU 

 

  1. Fundamenty:stan techniczny –  brak oznak świadczących o osiadaniu 

fundamentu            -stan zadowalający- 

  2. Ściany konstrukcyjne:stan techniczny – Stan zadowalający. 

•Stropy: stan techniczny –    stropodach stan średni ,Wiązary stan dobry,pokrycie 

stan dobry, do wymiany strop podwieszony-ocieplenie i paroizolacja, płyty-stan zły 

w pomieszczniu kuchni 

Strop nad pomieszczeniami piwnicznymi żelbetowy bez oznak osiadania, rys 

zarysowań. 

  4. Pokrycie dachu: stan techniczny –     stan zadowalający. Ze względu na 

planowany zakres prac zalecana ponowna naprawa całego dachu poprzez 

przyklejenie kolejnej warstwy papy termozgrzewalnej. 

  5. Obróbki blacharskie: stan techniczny –   stan zadowalający . Ze względu na 

zakres robót -docieplenie budynku -do wymiany  

  6. Okna: stan techniczny –            stan średni, nie spełniony wsp. U- do wymiany  

 7. Drzwi: stan techniczny – stan średni, do wymiany i przystosowania ich do 

obecnie obowiązujących przepisów ppoż. oraz sanitarnych 



8. Podłogi: stan techniczny – stan techniczny zadowalający 

9. Tynki wewn ętrzne: stan techniczny –   zabrudzenia i odpryski stan techniczny 

dostateczny. 

10. Elewacja: stan techniczny – stan średni, zalecane ocieplenie ścian metodą 

lekką mokrą wełną  grubości  14 cm 

11.Instalacja elektryczna  - stan zadawalający  

12instalacja wodna -  stan zadawalający  

 

 

 ZALECENIA 

 

•Budynek nadaje się do remontu, stan konstrukcji  fundamentów oraz ścian 

zewnętrznych zezwala na planowany zakres prac 

                                  fotografia nr1 

 

                                   nr2 
 

                                     



 
 

 

 

                              nr3 
 

                                        
•WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECANY ZAKRES ROBÓT. 

•  Budynek wymaga prawidłowej izolacji termicznej  poziomej i pionowej- wykonania 
robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku parterowego przedszkola w 
Wyszogrodzie. Wysokość budynku 3,90 m  

 

8. RODZAJ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWL ANYCH: 

• -ocieplenie ścian wełn ą mineraln ą grubo ści 14 cm i otynkowanie tynkiem 
cienkowarstwowym  z nadaniem kolorystyki 

do ocieplenia ścian użyć wełny mineralnej systemowej przeznaczonej do ocieplania 
ścian warstwowych z łącznikami metalowymi oraz klejem dostosowanym do 
systemu przyjętego do ocieplenia. Zalecane użycie tynków mineralnych lub 
krzemianowych, silikatowych. System w rozumienia autorów opracowania to system 
jednego producenta, np. WEBER , Atlas, Caparol, Terranowa lub inne o podobnych 
parametrach technicznych.  Nie należy mieszać materiałów z różnych systemów. 
Należy użyć na ściany wełny grubości 14 cm  o współczynniku λ = 0,0036 W/m2 
ocieplenie ścian piwnicznych styropian fasada grubości 12 cm λ=0,0032W/m2 
ocieplenie stropodachu wełną granulatem metodą natryskową o współczynniku 
λ=0,0036 W /m2 

• wymiana okien i drzwi w budynku  - 
           okna o tych samych wymiarach co obecne wykonane z pcv, drzwi aluminiowe o 

wymiarach jak obecnie. Okna w współczynniku U < 09,W/m2K , drzwi o U< 1,3 
W/m2K 

         Zaleca się zastąpienie drzwi w miejsce okien, szerokość okna zezwala na montaż 
drzwi zewnętrznych otwieranych na zewnątrz z korytarzy i pomieszczeń 
przedszkola o szerokości skrzydła , którego szerokość po otworzeniu będzie 



większy od 90 cm. Wymiana drzwi w obecnych miejscach przy tej szerokości nie 
umożliwia spełnienia tego warunku , drzwi nie mogą więc być traktowane jako 
drzwi ewakuacyjne. Zamiana drzwi na sąsiednie okna umożliwi taki montaż , a w 
miejsce obecnych drzwi montaż okna. Takie rozwiązanie jest wymagane  w celu 
poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynku. 

          Zalecane jest też wymienienie drzwi wewnętrznych od kotłowni i zastosowania 
tam drzwi  EI 60 

 

• ocieplenie stropodachu wentylowanego   
               warstwą wełny granulowanej grubości średnio 12 cm, λ=0,0036W/m2K. 

Naniesienie wełny metodą wdmuchania. Aby dokonać wdmuchania należy w 
poszyciu wykonać otwory o wymiarach ok.  100 x 100 cm w co trzecim polu 
stropodachu. Wykonanie wdmuchania wełny po czym ponowne zasklepienie 
stropodachu i jego zabezpieczenie przed wodami opadowymi. 

• wymian ę desek attyki  – zniszczonych na skutek długotrwałej eksploatacji na 
elewacjach budynku z ich malowaniem 

• remont instalacji c.o . polegający na wymianie grzejników 
• remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 

            

•  Budynek wymaga prawidłowej ochrony przed wodą opadową. Należy 
wykonać nowe rynny i rury spustowe, zapewniające prawidłowe 
odprowadzenie wody deszczowej na teren. Rynny i rury spustowe należy 
wykonać z blachy ocynkowanej barwionej w kolorze drzwi o gr. 0,5 mm z 
odtworzeniem istniejących przekrojów. 

•  Parapety zewnętrzne – wykonać nowe z blachy ocynkowanej barwionej w 
kolorze RAL drzwi o gr. 0,5 mm. 

•  Pokrycie dachowe – istniejące pokrycie do wprowadzenia natrysku wełną 
zdemontować poprzez wykonanie otworów w co drugim polu pomiędzy 
wiązarami , wprowadzeniu wełny, załataniu otworu płytą OSB i ponownym 
ułożeniu papy termozgrzewalnej.  
 

 

9. WARUNKI WYKONAWSTWA. 

 

•    Warunki ogólne 

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych” tom I MGPiB, ITB W-wa 1989 i 
odpowiednim normom i rozporządzeniom państwowym. 
 
 



•   Materiały 

Wszystkie materiały użyte do prac powinny posiadać odpowiedni certyfikat 
stwierdzający przydatność techniczną materiału i zgodność z normami oraz 
atest stwierdzający spełnienie wymagań higieniczno – zdrowotnych. W 
sposób jednoznaczny warunki te spełniają wyroby opatrzone znakiem „B” 
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 31.07.1998. 

•Warunki BHP 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP 
dotyczącymi budownictwa. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a nadzór 
winna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.  
Wszelkie prace należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność i 
przestrzegając przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy się stosować do 
wymagań właściciela obiektu oraz państwowych służb nadzoru budowlanego. 

 
10.  PROJEKT  OCIEPLENIA ELEWACJI  Z KOLORYSTYK Ą BUDYNKU   

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

      Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania  remontu elewacji z 
kolorystyką budynku   

      Projektowane roboty budowlane mają za zadanie poprawę komfortu cieplnego 
budynku, oraz ograniczenie zużycia energii, w stosunku do wykazywanych w 
budynku dużych strat cieplnych. 

      Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą, wg 
systemu termorenowacji firmy WEBER lub inną odpowiadającą warunkami 
technicznymi przyjętej w rozwiązaniu projektowym  

Podstawa opracowania  

•Zawarta umowa z Inwestorem 
•Materiały przekazane przez Inwestora 
•Audyt energetyczny budynku opracowany przez Inwestora i przekazany jako 
wytyczne dla projektu budowlanego  
•Normy polskie i branżowe  

Przedsi ęwzięcie termomodernizacyjne obejmuje równie ż roboty budowlane do 

wykonania w budynku  

• - demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych i 

wykonanie nowych z blachy   powlekanej,  remont attyk drewnianych budynku  

• demontaż wszelkich reklam , klimatyzatorów , opraw oświetleniowych na elewacji, 

skrzynek na listy itp. 

• przebudowę koszy wlewowych rynien i rur spustowych 

• Obróbkę otworów drzwiowych i okiennych na elewacji 



      -ocieplenie wykonać wełną mineralną 14 cm kotwiona kołkami systemowymi do 
ścian budynku na głębokość minimum 6 cm , całkowita długość kołków min 20 cm 

     -Elementy metalowe i drewniane na tej elewacji wykonane będą z blach stalowych 
ocynkowanych barwionych w kolorze RAL 8011 okna RAL 9003 

     -Nastąpi wymiana kompletna desek attyk budynku  
     -zerwania istniejących płytek, naprawa powierzchni tarasu polegająca na jego 

rozbiciu i usunięci betonu, dociepleniu ścian fundamentowych,  
     -Wykonanie nowych obróbek blacharskich, okien, murów loggii. 
• Zabezpieczenie zieleni, chodników, wejść do budynków podczas prowadzenia robót 

budowlanych 

11.  ROZWIĄZANIA  MATERIAŁOWO -WYKONAWCZE 

11.1. DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH WG SYSTEMU WEBER    WEŁNĄ 

MINERALNA SKALNĄ O GRUBOŚCI 14 CM 

PODŁOŻE 

          Przed przystąpieniem do prac docieplających należy sprawdzić stan techniczny 
podłoża. Sprawdzenie poprzez próbne przyklejenie próbek styropiany lub wełny 
mieneralnej 10 x 10 cm i jego próba rozerwania zgodnie z technologią firmy 
WEBER 

         W zależności od potrzeb zastosować odpowiedni środek, przygotowujący podłoże. 
Ze względu, że ściany zewnętrzne w budynku są w stanie technicznym 
zadowalającym , bez oznak  wyboczenia itp.,  -wcześniej już ocieplone. 

          Istnieje niewielkie zawilgocenie ścian piwnicznych, jak również ścian 
zewnętrznych. Należy przyj ąć system termomodernizacji, który  skutecznie 
zabezpieczy  iniekcj ę  pionow ą ścian. 

Zakres robót nie ma mo żliwo ści poprawy iniekcji poziomej ścian zewn ętrznych  

          Ściany  zewnętrzne zabrudzone i zakurzone  z licznymi silnymi złuszczeniami 
powierzchni tynków, szczególnie w dolnej części budynku, występują   także   
przebarwienia świadczące o ataku grzybów i glonów na elewacji. Należy 
zastosować systemowe środki do likwidacji tych elementów na powierzchni ścian 
zewnętrznych oraz oczyścić mechanicznie powierzchnie łuszczącej się farby i 
tynku na elewacji 

          - podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z brudu, kurzu, tłuszczu oraz 
bitumu, usunięte złuszczenia z powierzchni tynku  

         - istniejącą elewację należy wyrównać skuwając fragmenty odparzonych tynków i 
wypraw, uzupełnić brakujące elementy tynkami cementowo-wapiennymi i 
zaprawą wyrównawczo -murarską -WEBER TM 314 lub WEBER TM 317 

• podłoże chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą WEBER PG 211 
•  konieczne zastosowanie preparatu gruntującego poprzez przetarcie pędzlem 

preparatem Weber PC 243  - preparat do stosowania  w miejscach 



zaatakowanych przez glony i grzyby, w miejscach silnie zabrudzonych- zalecane 
zastosowanie Weber 241  

          Przetarcie pędzlem tymi preparatami stanowi renowację istniejących powierzchni 
typu lekkiego  

11.2.  IZOLACJA TERMICZNA 

           W części cokołowej i piwnicznej:  
           -Styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm 
           Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych: 
• piwnicznych styropian samogasnący sezonowany o gęstości ponad 15 kglm3, 
           grubo ści   12.0cm  dla ścian podłu żnych ,dla ścian poprzecznych grubo ści 

12 cm,   - ścian kondygnacji parteru  -zaleca się zastosować wełnę mineralną   
grubości 14 cm. 

         -styropian  ( wełna ) układany w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych ( tzw. cegiełka) 

         - do mocowanie styropianu należy użyć: 
• zaprawę klejowo – szpachlową do styropianu (wełny) firmy WEBER 

11.3. KOŁKOWANIE  MATERIAŁU  TERMOMODERNIZACYJNEGO 

• łączniki mechaniczne - kołki zakotwione w warstwie mu ru, zało żono monta ż  6 

kołków na jedn ą płyt ę styropianow ą – zalecane stosowanie kołków firm WEBER  

bądź KOELNER, 

• kołki mocowane w narożnikach płyty oraz  dwóch w środku płyty na przecięciu się 
przyległych  płyt 

• kołki muszą zostać zakotwione w warstwie ściany , minimalna długość 
zakotwienia w ścianie budynku  6 cm 

• minimalna długość kołków zastosowanych do prac winna wynosić 20 cm , w 
sprzedaży kołki 260 mm KI 10 – 260 NS zalecane do zastosowania  
Inne  elementy  niezb ędne  do wykonania  ocieplenia 
- listwy startowe 
- listwy narożne perforowane systemowe Weber  PH 933 do stosowania wokół 
wszystkich otworów , załamań płaszczyzny ścian i narożników  
- warstwę izolacji termicznej ze styropianu wraz z wykończeniami należy 
przedłużyć do 50cm poniżej poziomu terenu. 

11.4. WARSTWA ZBROJONA 
- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego  weber   PH 914 zatopiona w warstwie 

białej zaprawy klejowo – szpachlowej  WEBER  odpowiednio dla styropianu  
np.KS 122   i odr ębna dla wełny np. KS 141  lub zastosowanie KS 143  którą 
można stosować zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej 

Siatka ogranicza termiczne odkształcenia warstwy ochronnej, oraz zapobiega 
pęknięciom i zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. 

 
 



11.5.  WARSTWA TYNKARSKA 

- warstwa gruntująca WEBER  – warstwa podkładowa regulująca chłonność 
podłoża i poprawiająca przyczepność tynków 

• tynk cienkowarstwowy  mineralny (o fakturze kamyczkowej ok. 2,0 mm) – tynki na 
bazie krzemianów  – kondygnacje naziemne. 

•  Alternatywą wykonania tynków jest farba elewacyjna silikonowa  WEBER  wg 
wzornika Color Nawigator natural stone line firmy WEBER 

11.6.  COKÓŁ  

Po dokonaniu odczyszczenia i uzupełnienia ubytków  do  poziomu gruntu. cokół  
Wykończyć tynkiem mozaikowym  

11.7.  OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY I RURY SPUSTOWE 

           kolor – br ązowy 

• należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie na  dachowych murkach i 
wykonać nowe uwzględniając dodatkową grubość styropianu 

• wykonać nowe obróbki, i parapety okienne zewnętrzne, z blachy ocynkowanej 
barwionej w kolorze przyjętym dla budynku ,gr. 0,55mm   

• należy wykonać nowe obróbki murów szczytowych ( attyki )z ich ociepleniem wg 
szczegółu  w uzgodnieniu z Inwestorem. Kolor obróbek przyjęty dla całego 
budynku.  

 

12.  UWAGI KOŃCOWE 

• Zastosowane rozwiązania materiałowe gwarantują skuteczność termomodernizacji 
budynku, jego bezpieczeństwo w fazie realizacji jak również w fazie użytkowania. 

• Przyjęty system termomodernizacji poprawi fizykę budowli przegród budowlanych 
oraz zmniejszy zawilgocenie ścian zewnętrznych. Zostanie skutecznie wykonana  
iniekcja ścian zewn ętrznych  

• Przyjęty system rozwiązań materiałowych zapewnia uzyskanie efektu technicznego 
pod warunkiem zastosowania materiałów przyjętych w projekcie. Dopuszcza si ę 
stosowania zamienników ale całego  systemu, poniewa ż  mieszanie 
składników o ró żnym składzie chemicznym nie gwarantuje poprawnego, 
technicznego wykonania ocieplenia. Mo żna zastosowa ć system inny ni ż 
założony w projekcie, ale o parametrach minimum takich j ak projektowane. 

• Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
instrukcją i aprobatą producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny 
być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
zawodowe. 

• W rejonie wykonywanych prac należy stosować wymagane technologią 
zabezpieczenia w celu ochrony osób trzecich. 
 



• Prace wykonywane z ociepleniem ścian zewn ętrznych NIE MOG Ą być 

wykonywane przy nast ępujących warunkach: 

- temperaturze powietrza poniżej 10'C 
- na ścianach narażonych na bardzo silne nasłonecznienie w okresie letnim 
(wysoka temperatura ) 
- przy silnym wietrze 
- przy bezpośrednich opadach atmosferycznych 
Wykorzystane w projekcie rozwiązania materiałowe posiadają odpowiednie 
aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie: 

13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

13.1. Klasyfikacja po żarowa obiektu - Budynek kwalifikuje się do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL II. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie związane 

kwalifikuje się jako pomieszczenia PM o gęstości obciążenia ogniowego do 

500 MJ/m². 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, oraz rozporządzeniem w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej: 

13.2.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych. Projekt obejmuje 

docieplenie budynku styropianem, i wełną mineralną  metodą lekką - mokrą: 

Dla ściany ocieplonej styropianem lub wełną z wyprawą tynkarską ok. 2 mm - 

przy kontakcie z ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciągłość 

i nie dopuszcza powietrza do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko 

termicznemu rozpadowi. Wełna jest materiałem nie palnym 

13.3.  Gęstość obciążenia ogniowego: 

            Docieplenie budynku nie wpływa na zmianę parametrów 

13.4.  Kategoria zagrożenia ludzi:  

           Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL II, 

           brak pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania więcej niż 50    

          osób. 

13.5.  Zagrożenie wybuchem: nie występuje 

13.6.  Drogi ewakuacyjne:- Docieplenie budynku nie wpływa na warunki ewakuacji 

13.7.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 

           - instalacje w budynku zostają zachowane w stanie istniejącym 



          - docieplenie budynku nie wpływa na istniejące zabezpieczenia. 

          - instalacja odgromowa bez zmian 

13.8.  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie -nie dotyczy 

13.9.  Wyposażenie w gaśnice -nie dotyczy 

13.10.  Drogi pożarowe -droga pożarowa – istniejąca, projekt docieplenia budynku 

nie wpływa na istniejące drogi pożarowe 

 

                                                                                                            Opracował : mgr inż. Andrzej Golatowski 

 

         mgr inż. Bogusław Wierzchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIURO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI  

ANDRZEJ GOLATOWSKI  

Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 27,  09-470 Bodzanów 

NIP: 774-185-15-74     REGON: 611320097  tel.: 694 152 651 

 

Egz. nr 1  -  inwestor 

 

Obiekt: 

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PZREDSZKOLA 

SAMORZĄDOWEGO w  WYSZOGRODZIE 

 

Adres obiektu: 

 

 

Wyszogród, działka nr ewid. 878/2, gm. Wyszogród  

obręb :  0001 Wyszogród, ul. Niepodległości 7a 

 

Inwestor: 

 

 

GMINA WYSZOGRÓD 

 

Adres Inwestora: 

 

 

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród 

 

Rodzaj pracy: 

 

Informacja bioz do OPRACOWANIA TECHNICZNEGO 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

 

Wyszogród dz.878/2, gm. Wyszogród 

Obręb 001 Wyszogród Jednostka ewidencyjna Wyszogród 

  

 



INFORMACJA PDOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót  

Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty dociepleniowe - elewacyjne, roboty  

wykończeniowe  i dekarskie 

2. Wykaz istniej ących obiektów  

a) Stan istniej ący  

Działka zabudowana budynkiem Inwestora. Na działce 878/2 zlokalizowany budynek Urzędu 

Przedszkola oznaczony na projekcie zagospodarowania literą A - jego funkcja nie zostanie 

zmieniona.  

b) Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 

zdrowia ludzi  

Istniejące elementy zagospodarowania działki nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i  

zdrowia ludzi realizujących roboty budowlane. 

c) Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót  

Do prac stwarzających zagrożenie zaliczyć można: 

� Prace realizować w przerwie wakacyjnej pod nieobecność dzieci 

� prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem 

� prace na wysokościach 

� Szczególn ą uwag ę należy zwróci ć podczas:  

� transportu i składowania materiałów i urządzeń technicznych 

� spawania, cięcia i szlifowania metali 

� prowadzenia robót rozbiórkowych 

� Instrukta ż pracowników  

� Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawcę oraz ich Podwykonawców powinni 

zostać  

� poinstruowani i zobowiązani do ścisłego przestrzegania wytycznych ujętych w „Planie  

� bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i ppoż obowiązujących na 

terenie   

� Inwestora a w szczególności: 



� Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,  

� Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 

przełożonych, 

� Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 

miejscu pracy, 

� Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

� Poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 

� Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku, albo 

zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne 

osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, 

� Współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

d) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom  

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy zawarte w   

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie „Ogólnych     

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” a także wymagania szczególne obowiązujące na  

terenie inwestora.  

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie z przepisów BHP i ppoż., oraz  

stosowne instruktaże stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszą być potwierdzone  

własnoręcznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkoleń. Obowiązek ten dotyczy  

pracowników zatrudnionych i podwykonawców. 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, pod nadzorem  

inwestorskim.  Do prac na wysokości stosować rusztowania.  

Teren budowy ogrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Warunki BHP i p-po ż 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi  

budownictwa. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a nadzór winna sprawować osoba  



posiadająca odpowiednie uprawnienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na prace  

rozbiórkowe na wysokości wymagające odpowiednich rusztowań, sprzętu ochrony  

osobistej,   a od pracowników badań wysokościowych. Teren budowy winien być  

ogrodzony, należy zabezpieczyć odpowiednio przejścia oraz wejścia do budynku dla  

mieszkańców. Wszelkie prace należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność i  

przestrzegając przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy się stosować do wymagań  

właściciela obiektu oraz państwowych służb nadzoru budowlanego. 

                   

projektant : mgr inż. Andrzej Golatowski 

 


