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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji : Termomodernizacja samorzgdowego przedszkola w Wyszogrodzie.
W zakres kosztorysowanych prac wchodzg roboty rozbiérkowe i dociepleniowe $cian zewnetrznych i stropodachu.

PRACE ROZBIORKOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU:

- czesciowy demontaz pokrycia dachowego z papy

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z czesciowym wykorzystaniem stolarki okiennej

PRACE NOWOPROJEKTOWANE:

- wykonanie elewacji zewnetrznej z dociepleniem
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

UWAGA:

1. Zakres projektowanych robét nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wymienione w kosztorysie, pod warunkiem ze zastosowane materiaty

bedg posiadaly cechy i parametry techniczne nie gorsze niz ujete w kosztorysie. Wymienione w kosztorysie materiaty (nazwy firm) nale-
2y traktowac jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standartu.
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Termomodernizacja budynku Przedszkola PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1.1 SCIANY FUNDAMENTOWE
1|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - me-|m?2
d.1.|2602-01 1)  |toda lekka "ISPO" /$ciany fundamentowe od strony pétnocnej-podcien 2/
1
(50.33+50.33+22.48+39.53+29.60+12.55)*0.9 m?2 184.338
RAZEM 184.338
2|KNR-W 2-02 |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej /j.w./ m2
d.1./0606-03 1)
1
(50.33+50.33+22.48+39.53+29.60+12.55)*0.9 m?2 184.338
RAZEM 184.338
1.2 SCIANY PARTERU
3/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-012) czenie mechaniczne i zmycie
2
28.9+48.5+413.30+139.3 m?2 630.000
RAZEM 630.000
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-022) krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2
28.9+48.5+413.30+139.3 m?2 630.000
RAZEM 630.000
5/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1./2615-112) przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
50.33+50.33+22.48+39.53+29.60+12.55 m 204.820
RAZEM 204.820
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1./2613-01 2 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
2
28.9+48.5+413.30+139.3 m?2 630.000
RAZEM 630.000
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1./2613-03 / przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
2|analogia/ 2) |$cian z gazobetonu /mocowanie do $cian drewnianych/
28.9+48.5+413.30+139.3 m?2 630.000
RAZEM 630.000
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1./2613-06 2 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
28.9+48.5+413.30+139.3 m?2 630.000
RAZEM 630.000
9/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - |m?2
d.1./2615-04 2 system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
2 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
[(0.89+1.45*2)*34+(1.17+1.45*2)*46+(0.89+0.60*2)*70+(1.17+0.6*2)*58+ m2 114.114
(0.70+0.70*2)*2+(0.8+1.12*5)*5+(0.8+1.12*2)*2+(0.89+2.07*2)*17+(1.37+2.18*
2)*1+(1.52+2.15*2)*2+(1.05+2.15*2)*2+(0.92+2.07*2)*1]*0.15
RAZEM 114.114
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1./2613-08 2 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
2
(0.89+1.45*2)*34+(1.17+1.45*2)*46+(0.89+0.60*2)*70+(1.17+0.6*2)*58+(0.70+ |m 760.760
0.70*2)*2+(0.8+1.12*5)*5+(0.8+1.12*2)*2+(0.89+2.07*2)*17+(1.37+2.18*2)*1+
(1.52+2.15*2)*2+(1.05+2.15*2)*2+(0.92+2.07*2)*1
RAZEM 760.760
11|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-01 2 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2 poditozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
28.9+48.5+413.30+139.3 m?2 630.000
RAZEM 630.000
12|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-02 2 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2 podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
28.9+48.5+413.30+139.3 m?2 630.000
RAZEM 630.000
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-03 2 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2 poditozu - os$cieza o szer. do 15 cm
[(0.89+1.45*2)*34+(1.17+1.45*2)*46+(0.89+0.60*2)*70+(1.17+0.6*2)*58+ m?2 114.114
(0.70+0.70*2)*2+(0.8+1.12*5)*5+(0.8+1.12*2)*2+(0.89+2.07*2)*17+(1.37+2.18*
2)*1+(1.52+2.15*2)*2+(1.05+2.15*2)*2+(0.92+2.07*2)*1]*0.15
RAZEM 114.114
1.3 SCIANY PIWNIC
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Termomodernizacja budynku Przedszkola

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1./2611-012) czenie mechaniczne i zmycie
3
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-022) krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
3
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1./2612-01 2 klejenie ptyt styropianowych do $cian
3
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- [szt
d.1./2612-04 2) mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly
3
60*4 szt 240.000
RAZEM 240.000
18|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1./2612-06 2 klejenie warstwy siatki na scianach
3
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
19|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1./2612-07 2 klejenie warstwy siatki na osciezach
3
[(2.05+1.10*2)*4+(0.8+1.12*2)*5]*0.15 m2 4.830
RAZEM 4.830
20/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1./2612-08 2 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3
(2.05+1.10%2)*4+(0.8+1.12*2)*5 m 32.200
RAZEM 32.200
21|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0921-04 1)
3
[2.05*4+0.8*5]*0.15 m2 1.830
RAZEM 1.830
22|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1./0933-02 2 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
3 recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
1.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
23|kalk. wtasna /|docieplenie stropu wetng granulowana, gr. 12 cm, wsp. lambda=0,038W/mK/ |mz2
d.1.|wedtug zapy-
4/tan rynko-
wych/
898.41 m?2 898.410
RAZEM 898.410
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
24 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z m2
d.2/0930-09 3) PCV o pow. do 2.0 m2 /wymiary wg zestawienia stolarki/
204.60 m2 204.600
RAZEM 204.600
25/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV - 24 m?2
d.2|0930-12 3) szt.-wymiary wg zestawienia stolarki /analogia/
44.56 m?2 44.560
RAZEM 44.560
26 KNR 0-19 Wymiana drzwi skrzynkowych na drzwi z Aluminium szt.3,0 , wymiary wg ze- |m?2
d.2|0930-123)  |stawienia stolarki /wsp.U=1.3W/m2K- catej powierzchni drzwi/ - analogia
5.67 m2 5.670
RAZEM 5.670
27|NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.2|202 0541-01
4)
[(0.89)*34+(1.17)*46+(0.89)*70+(1.17)*58+(0.70)*2+(0.8)*5+(0.8)*2]*0.25 m2 55.310
RAZEM 55.310
28|NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.2|202 0541-01
4)
[2.05*4+0.8*5]*0.25 m2 3.050
RAZEM 3.050
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razem
3 WYMIANA O SWIETLENIA
29|kalk. wtasna /|Wymiana zrédet $wiatta na energooszczedne /LED/ szt.
d.3|wg zapytan
ofertowych/
43.0 Szt. 43.000
RAZEM 43.000
30|kalk. wisna / |Wymiana opraw oswietleniowych /LED/ szt.
d.3|wg zapytan
ofertowych/
147.0 Szt. 147.000
RAZEM 147.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.V 2003
2|IGM wyd.I 1999
3|IGM wyd.| 1998
4|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
-5-




