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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac -
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wigec ogélne wytyczne i
zakladane funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajacy chciatby uzyska¢ w wyniku
realizacji robét.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny i wigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac niekiedy
poprawnosé zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU), moze wiec
powstaé potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac¢ sie
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy hie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowe]. Wynika to
z tego, ze ofert sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektu;j i wybuduj” nie odnosi sie do
szczegbtowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektowg. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany
tej umowy, o ile nie naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu

zamowienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty
znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Element zamowienia” oznacza dowolng czes¢ zleconego zakresu na dowolnym
etapie realizacji zaméwienia.

2. ,lInspektor” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkgcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy,

3. ,Instalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich
uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” (tj. sprawnego i diugotrwatego
— w catym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej wspétpracy tych
obiektow z pozostatymi skfadnikami ,Zaktadu”, w sposéb umozliwiajgcy tatwy (jak dla
takiego skomplikowania proceséw, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozér i sterowanie

procesami technologicznymi.
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10.

1.

12

13.

»interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajgce rozbieznosci w rozumieniu okreslen,
dziatant i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo interpretacji wigzacych takze po rozstrzygnieciu postepowania
przetargowego — w granicach okreslonych zamoéwieniem, a szczegolnie wymogami
stawianymi w PFU.

»Kontrakt” oznacza tgcznie: Umowe, Wymagania Zamawiajacego zawarte
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz
inne dokumenty wymienione w Umowie. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania
Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe”

wrozumieniu przepisow prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,

w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz
Ustawy Kodeks Cywilny.

»Obiekt”, ,Instalacja” oznacza istniejgcg oczyszczalnie Sciekdéw w miejscowosci
Grodkowo zlokalizowang na dziatce nr 7/69 obreb geodezyjny PGR Grodkowo
»Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajace
dla petnego zapewnienia spetnienia zatozen rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu
do roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach typowych i w dajgcych sie przewidzie¢
sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,odpowiedniosci” pozostaje po stronie
Zamawiajgcego.

»Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

»Proces technologiczny” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy technologiczne, w
tym sterownicze i dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,Obiektu” ( ,Instalacje )’, a
wymagajgce uwzglednienia, czyli analizy, a potem ew. rozwigzania w zwigzku z
,Przedsiewzieciem”.

»Proby Eksploatacyjne” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci
konieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu
(obiektu) po zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie
przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od
sprawdzanego aspektu elementu: préby dokumentujace zachowanie procesu podczas
eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.
»Proby Koncowe” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu robdt budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploataciji,
zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.
»Proby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakonczeniem realizacji danego,
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

»Proby Rozruchowe” — jw., lecz po zakonczeniu robét w obszarze danego obiektu
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

i w obszarze jego potaczen z innymi elementami (obiektami) Zaktadu, po zakonczeniu
pozytywnym ,prob koncowych” pojedynczych obiektéw, ale przed przekazaniem do
eksploatacji. Pomysine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wcze$niej deklarowanych
celow jest warunkiem koniecznym i niezbednym dla skutecznego prawnie przekazania
zrealizowanych obiektow i rob6t — jako dowdd spetnienia zatozen i celow kontraktowych.
»Przedsiewziecie” lub ,,Projekt”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza modernizacje
istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w Strugienicach wraz z rozbudowg sieci kanalizacyjne;.
»,Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Zadan (Obiektow), ktére
Wykonawca ma wykonaé na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351, z pdzniejszymi zmianami).

~SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia.

~Wykaz Gwarancji® zawierajacy zestawienie  parametréow  procesowych
i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz z okresleniem okresow ich
obowigzywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobéw oraz robot.

»Wykonawca” oznacza jednostke bgdZz osobe wymieniong w Ofercie przyjgte

i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego”.

»Wymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny
(obowigzujace przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania”
okreslenie szczegdlnie dotyczy wymogow, jakie sg stawiane wobec jakosci $ciekow
oczyszczonych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych — Dz.U. z 2019 r., poz. 1311 ze zmianami). Mieszczg si¢ w tym
takze zakresy i czestotliwosci odstepstw.

»Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy poszczegdlnych
zadan konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funkcjonowania

,Obiektow™, w sposéb umozliwiajacy ftatwy dozér i sterowanie procesami
technologicznymi.

»~Zamawiajacy” oznacza Gmine i Miasto Wyszogréd z siedzibg pod adresem: Urzad
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie , ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd, powiat ptocki,
wojewddztwo mazowieckie. Wszedzie tam, gdzie podaje sie koniecznosé uzgodnienia,
lub zatwierdzenia przez ,,Zamawiajacego” oznacza to koniecznos¢ akceptacji przez
upowaznionych jego przedstawicieli, np. Pracownika Urzedu lub Inspektora nadzoru

w granicach relacji pomiedzy Zamawiajgcym, a wyznaczonymi przedstawicielami.
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22. ,, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtacznie z VAT) — oznacza cene ofertowa netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT,
zatwierdzong w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowanie,
realizacje, ukonczenie ,Zadania Inwestycyjnego”’ (ukonczenie Robdt), dokonanie
odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen, préb
i testéw, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii, operatéw,
skoordynowanie z pozostatymi elementami ,Zaktadu”, wprowadzenie do biezacego,
ciggtego ruchu (uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku oraz
usuniecie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi oraz czynnosciami koniecznymi do

pomy$inej realizacji i przejecia Przedsiewziecia.

1.2. 0Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia

Przedsiewziecie pod nazwag ,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w miejscowosci
Grodkowo” realizowane jest dla zapewnienia mozliwosci odbierania i oczyszczania $ciekow
komunalnych doptywajgcych do oczyszczalni kanalizacjg zbiorczg z obiektéw zlokalizowanych
na terenie dawnego osiedla popegeerowskiego w. m. Grodkowo oraz dla zapewnienia
nalezytego ich oczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika w sposéb stabilny i
jednoczesnie niezalezny od spodziewanych zmian sktadu $ciekéw surowych oraz por roku,
tak, aby w catej rozciggtosci spetni¢ wymogi prawne ujete w przepisach obowigzujacego prawa
i decyzjach administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, wykonania niezbednych prac
budowlanych i odtworzeniowych, dostarczenia, montazu i uruchomienia oczyszczalni $ciekow
w m. Grodkowo zgodnie z niniejszym PFU, na terenie dziatki nr ewid. 7/69, obreb geodezyjny
PGR Grodkowo, gmina Wyszogrod, powiat ptocki uwzgledniajac planowany cel i funkcje
przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa
miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;j.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekdéw zlokalizowana jest w m. Grodkowo na dziatce ewid.

nr 7/69 obreb PGR Grodkowo, powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie.

Dziatki stanowig wiasno$é Gminy i Miasta Wyszogréd, ul. Rebowska 37, 09-450
Wyszogréd, powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie.
1. Opis istniejacej Oczyszczalni sciekow:
— Przepompownia wykonana z kregéw betonowych wyposazona w dwie
pompy zatapialne — stan $redni,

— krata koszowa z wyciggarka reczng — stan sredni,
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wiata konstrukcji stalowej z wypetnieniem $cian i dachu z blachy trapezowej
— stan zty,

pomiar $ciekdw w oparciu o przeptywomierz zlokalizowany na odptywie
scieku oczyszczonego — stan dobry,

instalacje miedzyobiektowe wykonane z PCV — stan dobry,

automatyka — przewidziana do wymiany,

ogrodzenie z siatki — stan $redni,

utwardzenie terenu z kruszywa/wylewki betonowej — stan zty,

ilo§¢ doptywajacych $ciekéw w okresach uwzgledniajgcych opady
atmosferyczne Qdsr= 32,5 m3/d, w okresach bez opadéw atmosferycznych
Qdsr= 15,0 m¥d, RLM 325

do oczyszczalni doptywajg $cieki sanitarne z trzech budynkéw
wielorodzinnych oraz wody opadowe,

do momentu wystgpienia awarii obiektu uzyskiwane parametry
oczyszczonych Sciekéw spetniaty wymagania stawiane w tre$ci pozwolenia

wodnoprawnego.

Zasadno$é planowanego do wykonania przedsiewziecia podyktowana jest: rozwojem

technicznym i zuzyciem eksploatacyjnym poszczegélnych urzadzen oraz nastgpujgcymi

problemami:

a)

b)

c)

d)

e)

Mato efektywny istniejacy proces oczyszczania $ciekéw, kidry wptywa na dalszy
proces biologicznego oczyszczania $ciekéw i ilos¢ powstajgcych osadow

Zuzyciem materialowym istniejacej oczyszczalni sciekéw

Mato efektywny sposéb odwadniania i wykorzystywania powstajgcych na
oczyszczalni osadéw

Brak miejsca na czasowe sktadowanie osadoéw

Brak zdalnego powiadomienia obstugi oczyszczalni o awarii urzagdzen

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewziecie bedzie realizowane w trybie

,Zaprojektuj i Wybuduj’, tak wiec roboty obejmujg réwniez wykonanie dokumentacii

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem wszelkich

wymaganych uzgodnien i pozwolen oraz wykonanie dokumentacji eksploatacyjne;.

Petna odpowiedzialno§¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia

okreSlonych w niniejszym PFU i osiagniecie parametrow gwarantowanych, zgodnych

z przepisami prawa w zakresie odprowadzania wdd oczyszczonych do odbiornika spoczywa

na Wykonawcy.
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Modernizacja oczyszczalni nie moze pogarszaé istniejgcych warunkéw gruntowo- wodnych.

Inwestycja nie moze wptywa¢ negatywnie na warunki korzystania z wéd w regionie wodnym.

Inwestycja w trakcie jej przygotowania, realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji nie moze

wptywac negatywnie na nieruchomosci sasiednie. Zamierzone korzystanie z wdd nie moze

negatywnie wptywa¢ na s$rodowisko, sgsiednie nieruchomosci oraz nie moze naruszaé

intereséw 0s0b trzecich.

Zamoéwienie zaprojektuj i wybuduj obejmuije:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przeprowadzenie wizji lokalnej, weryfikacje¢ zaproponowanej w niniejszym PFU
lokalizacji obiektéw oczyszczalni $ciekdw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Pozyskanie map do celoéw projektowych,

Sporzgdzenie Projektu Budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiatéw, map do
celéw projektowych, przeprowadzeniu rozpoznania geologicznego, itp.) w tym: projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektow
technicznych (wszystkich branz w tym konstrukcyjnej, sanitarnej, drogowe;,
elekirycznej) i uzyskanie dla niego, wynikajacych z przepisow ogéinych oraz innych

uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, decyzji, pozwolen, zgad.

Zatwierdzenie u Zamawiajgcego proponowanych materiatéw, wyposazenia, urzadzen,
itp. oraz ich zaméwienie i dostawa.

Wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych
projektdw oraz wymagan przepiséw ogdlnych.

Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg.

Nadzdr autorski projektanta zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
- projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizaciji
inwestycji az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyZzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
Przeprowadzenie préb i badan (w tym rozruchu i wykonanie wszelkich wymaganych
instrukgji, itp.) oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu w
uzytkowanie.

Przeprowadzenie szkolenia z obstugi oczyszczalni dla pracownikéw obstugujacych

oczyszczalnie Sciekow w Grodkowie.

10) Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi okreslajgce zasady

eksploatacji oczyszczalni $ciekow,

11) Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez

Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow

oczyszczenia Sciekow.
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12) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ( jezeli bedzie wymagane ).

Wykonawca ma prawo zgtosi¢ wszelkie uwagi do dokumentacji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego na etapie przetargu. Ztozenie oferty oznacza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
i terenem budowy oraz posiada wiedze i doSwiadczenie jak wykonaé zakres robét opisany
zaméwieniem i nie bedzie domagat sie dodatkowego wynagrodzenia w trakcie wykonywania
zakresu robo6t w przypadku, gdy pewien zakres bedzie trzeba wykona¢ w sposéb inny niz

wskazuje na to dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowag oraz
zrealizowaé Roboty niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Dane techniczne podane w opisach zakresu prac sg jedynie

szacunkowe.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidiowego przeprowadzenia robot projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania
prawidlowego dziatania instalacji i oczyszczalni oraz koricowego efektu ekologicznego
i pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zaréwno do
zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

Wykonawca w peilni odpowiada za uzyskanie efektu pracy oczyszczalni oraz
zapewnienie niezawodnosci pracy w wykonywanym komponencie majacym na celu

ostatecznie zapewnienie pracy calej oczyszczalni.

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji
(przebudowy/rozbudowy) czasowo wylaczonej z eksploatacji oczyszczalni $ciekdw w
Grodkowie oraz odpowiedniego jej wyposazenia.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b pozwalajacy na zachowanie pracy istniejgcego
ciggu technologicznego oczyszczalni sciekoéw, bgdz nalezy przewidzie¢ transport sciekéw

surowych do oczyszczalni sciekow w Miescie Wyszogréd.

Rozwigzanie technologiczne ma zapewnic:

- obecne standardy w oczyszczaniu $ciekéw
- technologie o wysokiej skutecznosci oczyszczania

- petng automatyzacje proces

Na catos¢ przedsiewziecia sklada sie:
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- adaptacja istniejgcego zbiornika zlewnego z kratg koszowa na przepompownie $ciekéw
surowych do przepompowywania Sciekéw surowych do nowego zbiornika retencyjno-
usredniajgcego przy nowej oczyszczalni sciekéw bytowych. W zakres prac wchodzi
demontaz istniejgcego uzbrojenia, wykonanie i montaz nowych elementéw uzbrojenia -
podest, drabinka ztazowa, wentylacja, montaz automatycznej kraty koszowej
przystosowanej do parametréw pracy nowych pomp zasilajacych zbiornik retencyjno-
usredniajgcy oraz doptywu Scieku surowego do nowej oczyszczalni Sciekéw; prace
budowlane polegajgce na uszczelnieniu zbiornika zlewnego oraz jego renowacje obecnie
dostepnymi technologiami budowlanymi; montaz nowych pomp zatapialnych (2 sztuki)
zasilajgcych zbiornik retencyjno-usredniajacy przystosowanych do prawidtowej
wspotpracy z nowg oczyszczalnig $ciekdw; montaz nowych rurociggéw tlocznych ze stali
nierdzewnej wraz z armatura, demontaz istniejgcej konstrukcji wiaty; wykonanie nowej
pokrywy przepompowni z wtazami wejsciowymi w miejscu drabiny ztazowej oraz kraty
koszowej,

- budowe nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego z funkcja pompowni $ciekow
surowych wyposazonego w 2 pomy zatapialne przy nowej oczyszczalni z opcjg
gromadzenia i zatrzymywania frakcji i emulsji ttuszczowo-olejowych (mozliwos¢ budowy
separatora substancji ropopochodnych i ttuszczowych w formie oddzielnego separatora
modutowego). Zbiorniki badz zbiorniki prefabrykowane konstrukcji zelbetowej o
sumarycznej objetosci czynnej min 40m?,

- budowe nowego zbiornika osadu nadmiernego. Zbiorniki badz zbiorniki
prefabrykowane konstrukcji zelbetowej o sumarycznej objetosci czynnej min 15m?®,

- nowa kontenerowa oczyszczalnia $ciekbw typu SBR ze zintegrowanym
pomieszczeniem technicznym,

- przylacze do istniejacej kanalizacji DN300 (zrzut S$ciekdw oczyszczonych), o
szacunkowej dtugosci 15mb,

- wykonanie niezbednych sieci miedzy obiektowych przy wykorzystaniu rur PE
dostosowanych do rozmieszczenia obiektéw w obrebie dziatki 7/69,

- automatyka prowadzenia procesu technologicznego, pomiar sciekdw oczyszczonych
winien jest stanowi¢ element sktadowy nowego systemu automatyzacji pracy obiektu,

-~ przebudowa uktadu drogowego polegajgca na utwardzeniu terenu kruszywem
tamanym umozliwiajacym dojazd do czesci sktadowych oczyszczalni,

- ogrodzenie frontowe oczyszczalni wraz z bramg wjazdowa,

1.2.1 Cel Przedsiewziecia

Cel przedsiewzigcia

Celem i gtbwnym efektem realizacji Przedsiewziecia bedzie podniesienie jakosci zycia
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mieszkancow poprzez zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu srodowiska polegajgcemu na
odprowadzaniu $ciekdw niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie w stabilny sposéb
odbioru przez zarzadce oczyszczalni doprowadzanych $ciekow oraz zapewnienie prawidtowej
gospodarki odpadami (osadem nadmiernym) pozwalajgcej na zminimalizowanie jego ilosci
oraz zapewnienie jakoSci pozwalajacej na jego bezpieczne rolnicze wykorzystanie,
wykorzystanie do rekultywacji wyrobisk lub sktadowanie na wysypiskach osadéw nie
niebezpiecznych. Dzigki prawidtowej realizacji Zadania do srodowiska odprowadzane bedag
§cieki o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej oraz w
Polsce. Rozwigzania projektowe i wykonawcze Zadania Inwestycyjnego muszg odpowiadaé
wymaganiom prawnym i branzowym obowigzujgcym wg przepiséw prawa Unii Europejskiej i
prawa polskiego na dziern odniesienia oraz wymaganiom ujetym w dokumentach
przetargowych i opracowaniach bedacych ich nastepstwami. Ujawnione sprzecznosci

pomiedzy zapisami lub ustaleniami rozstrzygat bedzie Zamawiajgcy.

Efektem ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” ma by¢ tez poprawa niezawodno$ci pracy
oczyszczalni poprzez zastosowanie wspofczesnych, tj. bazujgcych na najlepszej dostepnej
technice rozwigzan technologicznych, technicznych i materiatowych w zlecanym zakresie.
Realizacja przedsiewziecia pozwoli réwniez na zoptymalizowanie pracy oczyszczaini
Sciekow.

Podstawowa miarg technologiczng realizacji ,Przedsiewziecia” bedzie dotrzymanie
.wymagan prawnych” wobec $ciekdw oczyszczonych takze po petnym docigzeniu

oczyszczalni zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym zatozeniami.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

Zadanie polega na realizacji zestawu robét budowlanych umozliwiajgcych odbieranie
i oczyszczanie Sciekéw z terenu dawnego osiedla popegeerowskiego w m. Grodkowo.
Docelowa przepustowosé (okreslona przez Zamawiajacego) winna wynosic:

e 39,0 m3/d; 17.411,0 m3/rok sciekow dopltywajgcych z kanalizacji,
e t3acznie $rednia dobowa ilo$é sciekdw: Qus= 32,5m?/d

Do obliczen przyjeto nastepujace ilosci sciekow:

[Przeptyw Jednostki |[Wartosci SUMA
Scieki z kanalizacji

Sredni dobowy m?/d 32,5 32,5

Sredni godzinowy |m%h 2,5 2,5

Sredni 16 h m3/h 2,7 2,7
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[Maksymalny godz. [m3/h k.0 4,0

Do obliczen przyjeto nastepujace ilosci sciekéw dla okreséw w ktorych nie wystepuig opady
atmosferyczne:

[Przeptyw Jednostki |[Wartosci SUMA
Scieki z kanalizacji

Sredni dobowy m3/d 15,0 15,0

Sredni godzinowy |m3¥h 2,7 2,7

Sredni 16 h m?h 0,9 0,9

[Maksymalny godz. |m3/h 3,0 4,0

Bilans jako$ciowy sciekow
Srednie stezenia BZT5 w doptywie do oczyszczalni okreslono na podstawie
doswiadczen wtasnych oraz normatywnym tadunkiem na jednego mieszkanca - 0,060 g BZTs/d.

Mskainik ednostki  [Scieki doplywajace
z kanalizacji
BZT5 gO2/m? 500
Zawiesiny g/m?® 460
ChZT g/m?® 1000
Azot ogoiny g/m?® 83
Fosfor ogéiny g/m?® 15

Dobowe tadunki zanieczyszczen zawarte w $ciekach:

[Wskaznik Jednostki [Scieki z
kanalizacji
[BZT5 kgO2/d 19,50
Zawiesiny kg/d 17,94
[ChZT kg/d 39,00
Azot ogolny kg/d 3,24
[Fosfor ogéliny kg/d 0,59

Dla w/w parametrow réwnowazna liczba mieszkancéw RLM wynosi przy:

RLM = 19,5 [kgO2/d] : 0,06 [kgO2/d] = 325
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Zgodnie z obowigzujacy decyzja pozwolenie wodnoprawne znak
WA.ZUZ.7.4210.90.2023.WS z dnia 13.06.2023r. na ustuge wodng obejmujgcg wprowadzanie
$ciekéw bytowych z budynkéw mieszkalnych, oczyszczonych w oczyszczalni w Grodkowie
(RLM 325) zlokalizowanej na dziatce o numerze ewid. 7/69 obreb PGR Grodkowo, istniejgcym

wylotem do cieku Struga w km 7+954 jego biegu, powiat ptocki, woj. mazowieckie w ilo$ci:

Qs = 39 m¥/d,
Qmaxs= 0,0011 m3/s,
Quop= 17411 m®/rok

Wymagane wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych do odbiornika tj. cieku

wodnego, sciekach po modernizacji (przebudowie) nie mogg przekraczaé ponizszych wartosci:

Wskazniki Scieki oczyszczone dla oczyszczalni
. . do 2000 RLM
zanieczyszczenia
wg Rozporzadzenia Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15
BZT s < 40,00 mg O2/|
ChZT < 150,00 mg O2/|
Zawiesina ogélna < 50,00 mg /1
Azot ogdiny < 30,00 mg N /I
Fosfor ogélny £500mgP/

Zamawiajacy oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawce w ,.projekcie

budowlanym”. Jak podano w innych miejscach, projekt budowlany winien zawierac

informacje dotyczace maksymalnych obcigzen oczyszczalni tadunkami zanieczyszczen przy
zatozeniu maksymalnego wykorzystania obecnych kubatur i przeprowadzenia zaméwionych

(niniejsze PFU) robét w najbardziej efektywny technologicznie sposéb.

Zadanie polega na realizacji zestawu robét budowlanych dla zapewnienia mozliwo$ci

odbierania i oczyszczania $ciekdbw a takze zwiekszenia na oczyszczalni skutecznosci

proceséw mechanicznego oczyszczania co pozwoli na zoptymalizowanie proceséw
oczyszczania $ciekow i nalezyte ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do odbiornika.
Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wymaganiami Inwestora. Roboty budowlane majg usprawni¢ prace oczyszczaini.
Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych

Z niniejszg inwestycjg powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére
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zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamébwienie opiewa na tgczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
omowionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia”. ,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane
ma wiec byé w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”.

Zamoéwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego wybudowanych
obiektow na oczyszczalni. Obiekt musi spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie: BHP,
ochrony ppoz. i ochrony srodowiska.

Wbudowane urzadzenia i materialy winny by¢é nowe i oryginalne, zgodne
z dokumentacjg producentéw i muszg posiada¢ udokumentowane certyfikaty.

Wymaga sie, ze w przediozonej ofercie znajdg sie informacje odnos$nie sposobow
i termindw realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-
montazowych, dane techniczne wszystkich urzadzen, z okresleniem gwarancji oraz
zobowigzaniem sie do dokonania wszystkich uzgodnien, ktoérych koniecznosé¢ pojawi sie
zaréwno w trakcie przetargu jak i na etapie realizacji inwestyc;ji i jej odbioru. Wszystkie fazy
inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce w danym momencie przepisy
formalno — prawne i normy.

Szczegodtowe rozwiazania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.2.3 Zakres zamoéwienia

Ze wzgledu na zapewnienie jak najwyzszej jej jakosci i trwatosci zamawiajgcy wymaga
zatgczenia do projektdéw technicznych oraz wnioskéw materiatowych posiadanych przez siebie
nastepujacych deklaracji zgodnosci i certyfikatdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia réwnowazne nie moga byé¢ prototypami. Na
potwierdzenie tych wymagan nalezy dotgczy¢ liste lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie
zamiany w PFU nalezy konsultowa¢ z projektantem wykonujacym niniejsze opracowanie.

Inwestycja obejmowaé ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do
zamierzen Zamawiajacego ,Instalacji” i ,Wyposazenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych
i wymaganych czynno$ci zwigzanych ze sprawdzeniami, prébami i rozruchami, w tym
wymaganymi dla petnego zestrojenia dotychczasowego uktadu ze zrealizowanym ,Zadaniem
inwestycyjnym”. W zakresie ,Zadania inwestycyjnego” miesci sie tez dokonanie odpowiednich
potaczen technologicznych i innych z pozostatymi obiektami z dostosowaniem tych potgczen
do projektowanych potrzeb i standardéw zastosowanych w elementach realizowanych
w ramach ,Zadania inwestycyjnego”.

.Przedsigwzigcie” winno bazowaé¢ na niniejszym Programie Funkcjonalno

~ Uzytkowym obejmowac zaprojektowanie i realizacje wskazanych zadan.
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Petna odpowiedzialno$¢ za osiaggniecie zakiadanych celow ,Zadania” i osiggniecie
gwarantowanych w dokumentacji parametréw ilosciowo — jakosciowych pracy Zaktadu po
zakonczeniu realizacji ,Zadania” spoczywa na Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu wydane przez
wiasciwy organ Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za =zaprojektowanie i wykonanie Robét
odpowiadajacych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujgcych na BAT (najlepszej dostepnej wiedzy)
i zgodnych z prawem europejskim i polskim.

Wymagania ogolne w zakresie technologii oczyszczalni Sciekéw:

Oczyszczalnia $ciekow powinna by¢ wykonana z materiatow zabezpieczonych antykorozyjnie

w sposo6b optymalny dla warunkoéw pracy w srodowisku $ciekéw komunalnych.

Oczyszczalnia powinna by¢ zbudowana w formie zblokowanego urzadzenia zawierajgcego

dwa reaktory sekwencyjne i pomieszczenie techniczne.
Wszystkie procesy technologiczne muszg zachodzi¢ w jednym zamknietym zbiorniku reaktora.

Obudowa zblokowanego urzadzenia wykonana z ptyt warstwowych lub innych zapewniajgcych
odpowiedni stopien izolacyjnosci cieplne;j.

Pompownia zbiorcza o objetosci minimum 40 m® wykonana z elementéw prefabrykowanych z
dnem monolitycznym, wyposazona w uktad pompowy (2 pompy zatapialne) do przettocznia
§ciekow na reaktor procesowy oraz czujniki poziomu,

Zbiornik badz zbiorniki osadu nadmiernego o objetosci czynnej minimum 15 m3, wykonany z
elementéw prefabrykowanych i wyposazony w ukfad pompowy zapewniajgcy recyrkulacje

osadu do komory wstepnej selektora oraz czujniki poziomu,

Oczyszczalnia wyposazona w instalacje dozowania PIX-u
dla symultanicznego stracania form fosforowych. Wymag redukcji fosforu i azotu zwigzany jest
z perspektywa rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej podigczonej do przysztego obiektu

oczyszczalni Sciekow.

Oczyszczalnia pracujaca w cyklu automatycznym, bez koniecznosci obstugi przez pracownika-

operatora.

Uktad sterowania pozwalajacy na zdalne wysytanie komunikatéw o stanach awaryjnych za

posrednictwem sieci GSM.

Uktad sterowania umozliwiajacy zdalne sterowanie oraz podglad parametréw pracy
oczyszczalni.

Przeptywomierz elektromagnetyczny zainstalowany na odptywie $ciekdw oczyszczonych
sterujacy praca uktadu technologicznego oczyszczania $ciekdéw, w tym odprowadzania

§ciekbéw oczyszczonych.

str. 16



Zakres zamdwienia obejmuje :

1.

Adaptacja istniejagcego zbiornika zlewnego z kratg koszowa na przepompownie $ciekow
surowych do nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego przy nowej oczyszczalni
$ciekéw bytowych.

Ad. 1. Adaptacja zbiornika zlewnego polegaé bedzie na wyposazeniu go w urzadzenia
konieczne do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni $ciekdw. Zakres obejmuije:
demontaz istniejgcego uzbrojenia, wykonanie i montaz nowych elementéw uzbrojenia -
podest, drabinka ztazowa, wentylacja, montaz automatycznej kraty koszowej
przystosowanej do parametréw pracy nowych pomp zasilajgcych zbiornik retencyjno-
uSredniajgcy oraz doplywu $cieku surowego do nowej oczyszczalni $ciekdéw; prace
budowlane polegajgce na uszczelnieniu zbiornika zlewnego oraz jego renowacje obecnie
dostepnymi technologiami budowlanymi; montaz nowych pomp zatapialnych (2 sztuki)
zasilajgcych  zbiornik retencyjno-usredniajgcy przystosowanych do prawidtowej
wspotpracy z nowg oczyszczalnig Sciekdw; montaz nowych rurociggéw tlocznych ze stali
nierdzewnej wraz z armatura, demontaz istniejgcej konstrukcji wiaty; wykonanie nowej
pokrywy przepompowni z wtazami wejsciowymi w miejscu drabiny ztazowej oraz kraty
koszowej,

Budowa nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego z funkcjg pompowni $ciekow
surowych wyposazonego w 2 pomy zatapialne przy nowej oczyszczalni z opcjg
gromadzenia i zatrzymywania frakcji i emulsji thtuszczowo-olejowych (mozliwos¢ budowy
separatora substancji ropopochodnych i ttuszczowych w formie oddzielnego separatora
modutowego). Zbiorniki badZz zbiorniki prefabrykowane konstrukcji zelbetowej o
sumarycznej objetosci czynnej min 40m3.

Ad. 2. Zbiornik, zbiorniki retencyjno-usredniajgce z funkcjg pompowni $ciekéw surowych
(wyposazone w 2 pompy zatapialne) przy nowej oczyszczalni wykonany metodg
prefabrykowang konstrukcji zelbetowej o gtebokosci zapewniajacej uzyskanie kubatury
czynnej nie mniejszej niz 40 m3. Zbiornik z dnem monolitycznym. Przej$cia rurami przez
$ciany zbiornika wykona¢ jako szczelne. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie np.: kilku
zbiornikéw betonowych potgczonych ze sobg tworzacych wymagang kubature. Zbiornik
wyposazony =zostanie w pompy zanurzeniowe z nozem tnacym zapewniajgce
odpowiednig wspotprace z oczyszczalnig $ciekéw oraz wiasciwg obstuge dwoch modutow
kontenerowych oczyszczalni SBR.

Separator tluszczéw wybudowa¢, jako zintegrowane rozwigzanie w potgczeniu ze
zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym lub jako oddzielne dedykowane urzgadzenie
modutowe. Separator wyposazony we wiaz umozliwiajacy okresowe opréznianie
separatora z zanieczyszczan lekkich poprzez wyw6z wozem asenizacyjnym np. podczas

rownolegtego wywozu osadu nadmiernego.
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3. Budowa nowego zbiornika osadu nadmiernego.
Ad. 3. Zbiornik badz zbiorniki osadu nadmiernego wykonane metodg prefabrykowang
konstrukcji zelbetowe] o gtebokosci zapewniajacej uzyskanie kubatury roboczej nie
mniejszej niz 15 m3. Zbiornik z dnem monolitycznym. Przej$cia rurami przez $Sciany
zbiornika wykona¢ jako szczelne.

4. Nowa kontenerowa oczyszczalnia sciekéw typu SBR ze zintegrowanym pomieszczeniem
technicznym.
Ad. 4. Oczyszczalnia stopnia biologicznego stanowi reaktor SBR (reaktor sekwencyjny o
dziataniu porcjowym). Reaktor zbudowany jest z trzech szeregowo potaczonych komér.
W pierwszej komorze umieszczony jest wiot sciekéw surowych, w drugiej gtéwny uktad
doprowadzajacy tlen, w trzeciej natomiast kolektor odptywowy $ciekéw oczyszczonych.
Reaktor wyposazony jest w ruszt napowietrzajgcy oraz przetwornik ciSnienia. Konstrukcja
reaktora wykonana jest w formie kontenerowej. Powierzchnie komér wykonaé ze stali
nierdzewnej AlSI304 lub AISI316L lub z materiatu niekorodujgcego. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw typu plastik np.: Polipropylen czy polietylen.
Obcigzenie hydrauliczne oraz obcigzenie tadunkiem zanieczyszczen komory osadu
czynnego powinno znajdowaé sie na bezpiecznym poziomie, pozwalajgcym na petne
doczyszczenie wéd sciekowych.
Reaktor biologiczny SBR powinien charakteryzowaé sie bardzo stabilnymi efektami
oczyszczania $ciekow w szerokim zakresie stezen zanieczyszczen. Ze wzgledu na
tlenowo-anoksyczne procesy osad powinien charakteryzowaé sie bardzo dobrymi
wilasciwosciami sedymentacyjnymi oraz dobrg podatnoscig na zageszczanie. Krétki cykl
pracy reaktora powinien powodowac¢, w odréznieniu od reaktoréw przeptywowych, ze nie
wystepuje zjawisko wyptywania osadu.
Dekantacja (zrzut $ciekdw oczyszczonych) musi odbywaé sie bez udziatu pomp czy
zawordw, przypustnic na odptywie.
Podstawowe wymiary reaktora SBR:
Dtugosé : min. ok. 6 m +/- 10%
Szerokosé: min. ok. 2,5 m +/- 10%
Wysokos$é: min. ok. 2,5 m +/- 10%
Objetosé czynna: min. 25 m3.
Oczyszczalnia sktadac¢ sie bedzie z 2 modutdéw typu SBR.

Pomieszczenie techniczne wykonaé w formule konstrukcji stalowej zblokowanej z
reaktorem osadu czynnego. W pomieszczeniu tym znajdowaé sie bedg dmuchawy
zasilajgce ruszt napowietrzajgcy reaktora, szafa zasilajgco-sterujgca, przeptywomierze
elektromagnetyczne i przewody doprowadzajgce powietrze z dmuchaw do rusztéw

napowietrzajgcych oraz grzejnik elektryczny.
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Podstawowe wymiary pomieszczenia technicznego dla 2 x SBR:
Diugos¢: min. ok. 1,9 m +/- 10%

Szerokos¢: min. ok. 5 m +/- 10%

Wysoko$¢: min. ok. 2,5 m +/- 10%

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen lub minimalny procent
redukcji zanieczyszczen nalezy przyja¢é na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, na poziomie
jaki nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzgdzen wodnych (Dz. U.
poz. 1311) dla RLM zakresie do 2.000. Nalezy uwzgledni¢ redukcje stezenia fosforu i
azotu ogdlnego.
Ptyta fundamentowa pod moduty SBR winna by¢ dostosowana do projektowanego
obiektu.

5. Przytgcze do istniejgcej kanalizacji (zrzut $ciekéw oczyszczonych).
Ad. 5. Na etapie projektowym nalezy uzgodni¢ z obecnym zarzadcom obiektu t;.
Remondis Aqua Wyszogréd Sp. z 0.0. na ktérego wydane jest pozwolenie wodno-prawne
miejsce zrzutu sciekéw oczyszczonych do odbiornika zgodnie z obowigzujacg decyzja.

6. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej wraz z brama wjazdowa.
Ad. 6. Proponowane rozwigzanie - ogrodzenie i brama wjazdowa panelowa.

7. Przebudowa uktadu drogowego polegajaca na utwardzeniu terenu kruszywem tamanym
umozliwiajgcym dojazd do czesci sktadowych oczyszczalni.
Ad.7. Wykonanie utwardzenia istniejacego terenu oczyszczalni kruszywem famanym
wraz z zageszczeniem na powierzchni okoto 400 m2.

8. Demontaz istniejgcych elementéw oczyszczalni.

UWAGA | :

Posadowienie reaktoréow SBR.

Pod reaktory SBR nalezy wykona¢ ftawe zelbetowag monolityczng z betonu C20/25 i zbrojong
stala Alll.

Fundamenty zabezpieczy¢ przez dwukrotne smarowanie Bitizolem R+P, na izolacje poziome
przyjeto pape asfaltowg wedtug poprzednio wykonanego projektu posadowienia.
Posadowienie zbiornikéw zelbetowych.

Posadowienie prefabrykowanego zbiornika osadu nadmiernego i $ciekdw surowych nalezy
wykona¢ na plycie zelbetowej gr. min. 25cm z betonu C20/25 i zbrojonej stalg Alll 34GS
wedtug poprzednio wykonanego projektu posadowienia zbiornikow.

Chodniki.
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Drogi wewnetrzne chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr 8cm na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem. Podbudowe nalezy wykonaé o gr. min 30cm z kruszywa
naturalnego i famanego: ttuczen 31,5-63mm+ kliniec, lub podsypka zwirowo-piaskowa 0-
63mm. Podbudowe uktada¢ warstwami max 10-15cm i zageszczac.

Wokét reaktora SBR nalezy wykonaé opaske o szerokosci 50cm z koski brukowe).
Wykonaé¢ chodnik o szerokosci 1,2m zapewniajgcy dojscie do pomieszczenia technicznego

oczyszczalni oraz do pompowni i studni osadu nadmiernego.

UWAGA I :
Na etapie budowy nastgpi dokonanie oceny przez Zamawiajgcego czy
zdemontowane z oczyszczalni materiaty i urzadzenia pozostang na obiekcie, czy zostang

przekazane Wykonawcy.

Wykonawca winien:

1. Zapozna¢ sie z nalezytg starannoscia z trescig SWZ i uzyskaé wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposéb
mogg wpltynaé na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

2. Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ obejmujacej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

3. Dokonac wizji w terenie dla miejsca Rob6ét oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania oferty
i wykonania Kontraktu na Roboty.

Zakres zamowienia obejmuje w szczeqgdlnosci:

I. Wykonanie dokumentaciji, w tym projektowej:

1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wiasny koszt uzyska
i zweryfikuje materiaty i informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu
zamodwienia, zwane dalej ,danymi wyjSciowymi do projektowania”, oraz opracuje,
wykona lub uzyska konieczne skfadniki przedmiotu zamowienia, a w tym:

a) wykona wilasnym staraniem i na witasny koszt wszystkie konieczne badania
uzupetniajgce i analizy zgromadzonych danych i wynikéw, niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, wraz z wymaganymi dla robét
innych niz podstawowe - informacje posiadane Zamawiajgcy udostepni
nieodptatnie,

b) pozyska mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja,

c) przeprowadzi badania geotechniczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym

dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania zadania.
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d)

przeprowadzi inwentaryzacje budowlang istniejgcych obiektow (jezeli bedzie to

wymagane).

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajgcego Wykonawca:

a)

b)

d)

)]

opracuje projekt budowlany zawierajacy wszystkie istotne wg Zamawiajgcego
parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi przez
proponowany uktad oraz rozwigzania, a takze zawierajacy wytyczne dla systemu
sterowania, pomiardéw, kontroli i energetyczne oraz uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu budowlanego,

przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony s$rodowiska
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane
przez nie dla spetnienia formalnych wymogoéw zwigzanych z wplywem na
Srodowisko i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla tresci i danych zawartych
w tych opracowaniach,

uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne zwigzane z wptywem na
Srodowisko,

przedstawi Projekt Budowlany (przed ziozeniem w imieniu Zamawiajgcego
wniosku o pozwolenie na budowe) i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionej tresci Projektu Budowlanego, w zasadzie nie dopuszcza sie
etapowania tej czesci robdt,

opracuje Projekt Budowlany w pelnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami formalno — prawnymi koniecznymi do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe oraz
decyzje o zezwoleniu na uzytkowanie; Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane nie pdézniej niz po spetnieniu
wymagan poprzedzajgcych uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe (tj. po
oswiadczeniu Wykonawcy o gotowosci do skutecznego wystgpienia o udzielenie
decyzji o pozwoleniu na budowe),

opracuje informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracuje Projekty Techniczne dla poszczegélnych branz w zakresie niezbednym
do nalezytej realizacji i uzyska akceptacje Projektow Technicznych przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot nimi objetych lub od nich zaleznych,
opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu organizacji robét
w trakcie eksploatacji Zaktadu, w tym projekcie uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego potrzeby zwigzane z ,ruchem” Zaktadu rozumianym jako
eksploatacja i jako transport na potrzeby funkcjonowania Zamawiajgcego.
Wykonawca wystgpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od
Zamawiajgcego.

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu rozruchu realizowanych
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Uwagi:
1.

czesci i uruchomienia/przestawienia Zaktadu w dostosowaniu do nowego ukfadu
technologicznego,

j) uzyska akceptacje Zamawiajgcego dia uzyskanych efektéw uruchomienia,

k) opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla dokumentacji powykonawczej
wykonanej w skali ustalonej z Zamawiajgcym, ujmujgcej wszystkie zmiany
wprowadzone realizacjg zaméwienia.

[) opracuje po ,Okresie zgtaszania wad” tzw. ,Raport porealizacyjny”
przedstawiajgcy efekty funkcjonowania ,Procesu technologicznego Zaktadu”
w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie dotrzymania parametréw wedtug

Wykazu Gwaranciji.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Rozpoczecie robét budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wszystkich branzowych Projektéw Technicznych.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzgdzone lub przettumaczone na jezyk polski. Za

btedy wynikajace z niewtasciwego ttumaczenia odpowiada Wykonawca.

Il. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty zwigzane z przebudows,

rozbudowg Zaktadu w zakresie powyzej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi

przez

Zamawiajgcego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz Projektami

Technicznymi, a takze odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami.

W szczegélnosci konieczne jest wykonanie co najmniej nastepujacych robét i obiektow:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze

= \Warunki BHP i ppoz. na budowie

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione

w cenie umownej.
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

= Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub
w sgsiedztwie placu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
jego obstugi przez caty czas trwania budowy, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia
terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podigczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujagcymi w okresie
wykonywania robét optatami.

= \Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni $ciekéw, na czas
trwania budowy (jezeli bedzie wymagane).

= Qgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub

gabarytowo fadunkéw.

= Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zabezpieczy w sposéb
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania kontraktu. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w cene umowna.
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= Zabezpieczenie drog

Wymagane jest biezace usuwanie z drég zanieczyszczeh ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy.

= Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgc
nastepujace kroki:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
Wojewddzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 + 3 dni roboczych od
dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w
powyzszym terminie, wojewodzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane. Po dokonaniu
ogledzin odkrytego przedmiotu wojewodzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:

— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem,

— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,
— nakazujacg dalsze wstrzymanie robét i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych w
niezbednym zakresie.

2. Roboty budowlane i technologiczne, facznie z kompletng dostawg maszyn i urzadzen,
wyposazenia i oprzyrzadowania oraz wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi w
zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw ,Przedsiewziecia’, w tym
miedzy innymi wykonanie wszystkich w/w elementéw ,Przedsiewziecia”,

3. Zagospodarowanie terenu,

4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do kompletnego zrealizowania

,Przedsiewziecia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym

przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

lll. Szkolenie, rozruch, proby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania:

1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe
programy szkolen, uzyska ich akceptacje oraz niezwtocznie udostepni Zamawiajgcemu.
2. Szkolenia personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi urzadzen nalezy prowadzi¢ na

biezgco — podczas prac rozruchowych kolejnych urzadzen. Po zakoriczeniu robot,
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bezposrednio po przeprowadzeniu probnej eksploatacji Wykonawca przeprowadzi
koricowe szkolenie personelu Zamawiajgcego. Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie
pracownikéw bezposredniej obstugi oczyszczalni $ciekow i dozoru technicznego. Celem
szkolen jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy
na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania
sktadnikéw projektu wykonanych w ramach Kontraktu. Szkolenie obejmie co najmniej
nastepujaca tematyke:
e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systeméw,
systemow sterowania oraz stosowanej technologii,

e postepowanie w sytuacjach awaryjnych,

e obstuge systemdw, maszyn i urzadzen,

e kontrole jakosci,
e konserwacje urzadzen | wyposazenia,

o zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i ppoz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz muszag by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie
winno generalnie sktada¢ sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemoéw jako
catosci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegélnymi
elementami wyposazenia. Szkolenie winno by¢ prowadzone na terenie oczyszczalni
Sciekéw, a wdrazanie programow eksploatacji i utrzymania winno by¢ opisane
w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce. Szkolenie
winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczgcymi
uczestnikow, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegd6lnym grupom
personelu réznig sie¢ od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkéw, stad
konieczno$¢ omoéwienia réznych aspektéw z réznymi uczestnikami. Szkolenie winno by¢
zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni
Zamawiajgcemu. Jezeli, w odniesieniu do postepow robét i codziennego funkcjonowania
oczyszczalni, konieczne jest, aby Zamawiajgcy uruchomit jakiekolwiek systemy lub
urzagdzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazanie niezbednych
instrukciji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego, zapewniajgcego petne
zrozumienie technologii i dziatania, przed rozpoczeciem uzywania tych systemoéw lub
urzgdzen przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zamawiajgcego wyznaczonego do wziecia
udziatu w szkoleniu i instruktazu. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne
materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne wigczajac tablice, wykresy, filmy i inne
pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajacego do samodzielnego

szkolenia w pdzniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwaciji i eksploatacji) oraz do
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szkolenia kolejnych pracownikéw. Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku
polskim. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizaciji
planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien posiada¢ personel
przystepujacy do szkolenia.

3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czesciowe (etapowe) i koncowe
(w tym préby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem

osiagniecia parametréw okreslonych w Wykazie Gwaranc;ji.

Odbiory
W zaleznosci od okreslonych w dokumentaciji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i réwnocze$nie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie:

a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, ilos¢ i

zgodno$¢ wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty,

certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,
b) przeprowadzonych badan i préb.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w Inspekcji. W protokole Inspekcji robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wpltyw
na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:
a) zgodnos$¢é wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
c) technologie wykonania robét,

d) parametry techniczne wykonanych robét.

Odbidr czesciowy robdt zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu czesciowego
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Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zgtosi do Zamawiajacego wszystkie

roboty, ktérych ptatno§é ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami

niniejszego programu, dotyczacymi badan i inspekcji rob6t zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystawienia faktury czesciowe;
wytacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robo6t stanowigcych podstawe wystgpienia wchodza roboty
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zataczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbiory koncowe
prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikdw
oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwitaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegodinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowag i umowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét,
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b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce:
— dokumenty atestacyjne — swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— symbol B lub CE):
» certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie
odrebnych przepiséw),
= certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
= deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.
c) geodezyjne pomiary powykonawcze
d) dzienniki budowy
e) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
f) protokoty odbioréw czesciowych,
g) dla kazdego z urzadzen instrukcje obstugi i eksploatacii,
h) dokumentacje oprogramowania, ktéra powinna zawieraé¢ min:

= wydruk programéw ze sterownikéw (podzielony na bloki z doktadnymi
komentarzami do blokéw i funkcji, wraz z opisem parametréw wywotania
funkciji);

= algorytmy sterowania i schemat AKPIA dla catego sytemu;

= stosowne licencje do zainstalowanych programéw komputerowych.

—> dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami art. 45 oraz
46 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351, z po6zniejszymi
zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 w sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U.2021.1686).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e terminy rozpoczecia i zakqﬁczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagiji
projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

—> przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Umowy bedg przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy musi spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
a) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikéw oddziatywania na srodowisko,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Qdbidr pogwarancyiny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji,

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny robét (koricowy)".

4. Wykonawca bedzie wspoétuczestniczyt w probach eksploatacyjnych, jesli Zamawiajacy
bedzie miat takie oczekiwania. Okres wspotuczestnictwa, ktéry Wykonawca winien
przewidzie¢ w kosztach, nie moze by¢ dtuzszy niz czas zwigzania Umowa,

5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych
elementdéw instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w granicach realizowanego Zadania,

6. Wykonawca wykona takze wszystkie inne zobowigzania konieczne do przejecia robét od
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym uzyska
pozytywne opinie stosownych organéw administracji oraz koricowa, skuteczng prawnie
decyzje zezwalajgca na uzytkowanie w catym zakresie Zadania,

7. Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie wiasno$¢ zrealizowanych robét na
Zamawiajgcego — czynnos¢ ta jest niezbedna (choé nie jedyna) do uznania, ze Zadanie
zostato zakoiczone pomysinie — osiggnieto cel zaktadany przy ogtaszaniu przetargu.

IV. Serwis i obstuga posprzedazna

1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzadzen w ciggu okresu zgtaszania wad,
nastepnie w okresie rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi pokrywa Wykonawca.

2. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych. Jezeli okaze sie,
ze zuzycie jest nadmierne, tj. wieksze niz w danych producenta (nie dystrybutora),
domniemywaé bedzie sie wade urzadzenia lub montazu, ew. rozruchu — wtedy koszty
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie mozliwe tylko wtedy, gdy

Zamawiajgcy uznana element za wadliwy).

Weryfikacja ktéregokolwiek z dokumentéw Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze

wzgledéw prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obciazy Wykonawce
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organizacyjnie i finansowo i musi by¢ wykonana przed przedtozeniem danego dokumentu do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie
pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w kazdym
przypadku uznania, ze dany element zamoéwienia nie speinia wymagan Kontraktu,
przedstawiajgc jednoczesnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiajacego w
zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy. Nie dotyczy to
odpowiedzialnosci Wykonawcy za bfedne przedstawienie danych Zrédtowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, ktére uzyskat Wykonawca - wliczajgc w to dane zawarte
w niniejszym PFU.

W sytuacjach spornych interpretacji tre$ci zawartych w dokumentach i opracowaniach
przedstawianych do akceptacji Zamawiajgcemu, moze on zazgdaé uzupetnien, dodatkowych
wyjasnien lub sprawdzen przez jednostki trzecie. Czynnosci takie bedg obcigzaty Wykonawce.
Zapisu tego nie nalezy rozumie¢ jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztéw nie
dajacych sie oszacowaé na etapie sktadania oferty, a jako uswiadomienie mu koniecznos$ci
jasnego, jednoznacznego, wyczerpujacego prezentowania proponowanych rozwigzan tak, aby
nie byto watpliwosci interpretacyjnych. Te watpliwo$ci moga byé przedmiotem interpretaci i
rozstrzygnie¢ o ktoérych mowa powyzej.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania i dokumenty
zostang przekazane Zamawiajgcemu w celach archiwizacyjnych (czes¢ z nich w celach
biezgcych - eksploatacyjnych) niezwtocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie w
oryginale to jako kopia poswiadczona za zgodnos$¢ przez przedstawiciela Wykonawcy
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiajacemu dokumenty
dostarczone wczesniej jako kopia beda dostarczone w oryginale.

Zamawiajacy bedzie reagowat na wszystkie przedtozenia Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych) lub nastepny, najblizszy po tym terminie
dzien roboczy). W ustaleniu tym mieszcza sie takze terminy opinii i uzgodnien przedtozonych

dokumentoéw.

1.2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w m. Grodkowo na dziatce ewid. Nr 7/69, obreb
PGR Grodkowo, gmina Wyszogréd, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Dziatka oczyszczalni stanowi wlasnos¢ Gminy i Miasta Wyszogroéd, ul. Rebowska 37,
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09-450 Wyszogrod, powiat p t o ¢ ki , wojewddztwo mazowieckie.

Scieki oczyszczone odprowadzane sg kolektorem grawitacyjnych DN300 z istniejacym

wylotem DN300 do cieku wodnego Struga w km 7 + 954 jego biegu w ilosci:

Qsrd = 39,0 m¥/d,
Qmaxs = 0,0011 m?/s,
Qdop.roczne=17411,0 m3/rok

Aktualnie ilo&¢ osob korzystajacych z oczyszczalni Sciekéw w m. Grodkowo to 325.

Teren oczyszczalni jest uzbrojony, ogrodzony, oswietlony, z wewnetrznym ukiadem
komunikacyjnym opartym o drogi wewnetrzne z ptyt monowskich. Dojazd do dziatki poprzez
droge publiczng o nawierzchni asfaltowej (dziatka nr 23/3).

Oczyszczalnia sciekow w m. Grodkowo — stan istniejacy przedstawiaja zapisy dokumentacii

powykonawczej istniejacej oczyszczalni sciekéw ( informacije ponizej ).

W chwili obecnej oczyszczalnia ulegta awarii i jest czasowo wytaczona z eksploatacji .
Opis stanu istniejacego i przyjetych rozwiagzan ( dla istniejacej oczyszczalni Sciekow )

Aktualnie oczyszczalnia $ciekdw obstuguje zabudowania na terenie osiedla mieszkaniowego
ztozonego z 3 budynkéw wielorodzinnych. Budynki zaopatrzone sg w wode z istniejgcego
wodociggu wiejskiego, w prad i kanalizacje bytowg obstugujacg przez istniejgcg oczyszczalnie
$ciekow. Scieki z terenu osiedla mieszkaniowego doprowadzone sg do komory (pompowni) z
kratg koszowg, skad za pomoca pompy podawane do istniejgcej oczyszczalni. Scieki po
oczyszczeniu kierowane sg poprzez istniejgcy wylot do cieku wodnego - Struga w km 7+650
jego biegu. lloé¢ odprowadzanych $ciekdéw mierzona jest na podstawie pobieranej wody, ktérej
zuzycie odczytywane jest z wodomierzy zlokalizowanych w kazdym z obstugiwanych
budynkéw.

Na terenie na ktérym jest zlokalizowana oczyszczalnia sciekdw po prawej stronie od wjazdu
znajduje sie hydrant nadziemny dn80 oraz budynek wykonany z blachy trapezowej, w ktérym
znajduje sie komora (pompownia) o ér. 1,4m i h-4,7m z kratg koszowg i pompa. Ponadto w
budynku znajduje sie gtéwna rozdzielnia elektryczna (gtéwny wytacznik pradu) wraz z
licznikiem pradu, rozdzielnia modutowa obstugujgca pompownie, zawér czerpalny do mycia
urzadzen obstugujacych oczyszczalnie. Budynek pehni réwniez funkcje magazynu i

doswietlany jest réwniez $wiattem dziennym poprzez okna w $cianach. Dostep na teren
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oczyszczalni jest poprzez brame wjazdowg z furtkg. Utwardzenie terenu wykonane betonem.

Opis technologiczny

Scieki bytowe z istniejacej zabudowy sg grawitacyjnie odprowadzane poprzez rurociagi do istn.
komory (pompowni) z krata koszowa - Kkp, skad sg kierowane za pomocg istniejgcej pompy
odcinkiem kanalizacji do oczyszczalni $ciekéw BIOECO ZP200 - Ocz. Gdzie po oczyszczeniu
w reaktorze w oparciu o technologie hybrydowag $cieki oczyszczone bedg kierowane
projektowanym odcinkiem kanalizacji do projektowanej studzienki kontrolnej poboru prébek
(Sp), a nastepnie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej — S1 na kanale wylotowym.
Nastepnie Scieki oczyszczone sg odprowadzane istniejgcym rurociggiem do cieku wodnego -
Struga, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Ukiad technologiczny urzgdzen: istniejacy kanat doptywowy $ciekéw bytowych -istniejgca

komora z kratg koszowg i pompa(Kkp) - oczyszczalnia $ciekéw BIOECO ZP200 (Ocz) -
studzienka kontrolna poboru prébek (Sp) - studzienka kanalizacyjna (S1)

Opis technologii biologicznej istniejgcej oczyszczalni $ciekéw BIO-ECO ZP 200

Podstawe technologiczng biologicznej oczyszczalni $Sciekéw BIO-ECO ZP200 stanowi
zanurzone zfoze biologiczne, przedmuchiwane sprezonym powietrzem, {gczace zalety metody
ztéz biologicznych sptukiwanych i metody niskoobcigzonego osadu czynnego w technologii
hybrydowe;j.
W oczyszczalni BIO — ECO ZP200 wszystkie procesy s3 realizowane w jednym zbiorniku -
reaktorze podzielonym na komory technologiczne:

— komora wstepna osadowa — KWO

— komora osadowa buforowa — KWB

— komora osadu nadmiernego ze stabilizacjig — KWON

— komora tlenowa z zanurzonym ztozem biologicznym pakietowym — KT

— komora osadnika wtérnego - KOW
Scieki bytowe (surowe) doprowadzane beda kanalizacjg ttoczng do komory wstepnej osadowej
KWO. W komorze wstepnej osadowej KWO zachodzi proces sedymentacji, czyli proces
opadania Sciekéw statych w cieczy. Sedymentacji ulegajg zawiesiny o gestosci wiekszej niz
gestosc¢ cieczy (np. folie, sznurki z mopa, torebki z herbat, itp). Nastepnie tak
podczyszczone Scieki przeptywajg do komory osadowej buforowej, skad sa
przepompowywane do komory tlenowej KT jednorazowo przepompowane jest 1/8 wartosci
$rednio dobowego doptywu $ciekdéw. Faza napetniania sciekami bioreaktora odbywa sie w

trakcie napowietrzania.
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Wymuszone $cieki wpadaja do komory tlenowej KT, gdzie nastepuje intensywne mieszanie i
napowietrzanie. W komorze tej panujg warunki niedotlenienia i w obecno$ci substratu, ktorym
sg Scieki surowe nastepuje denitryfikacja.

W komorze tlenowej KT zachodzi proces nitryfikacji. Zanurzone ztoze biologiczne oraz osad
czynny w komorze tlenowej KT napowietrzany jest od dotu za pomoca dyfuzoréw
drobnopecherzykowych. Na ziozu amoniak utleniany jest do azotandéw, azotany sg
redukowane do azotu gazowego. Z komory tlenowej KT $&cieki przeptywajg do komory
osadnika wtérnego KOW, gdzie nastepuje sendymentacja btony biologicznej i zawiesiny osadu
czynnego. Sklarowane Scieki odprowadzane beda do odbiornika grawitacyjne.

Wszystkie procesy zachodzgce w reaktorach biologicznych oczyszczalni $ciekéw BIO-ECO
ZP sa sterowane ukfadem sterowniczym, w ktérym zaprogramowany jest czas pracy dmuchaw
i poszczegolnych elektrozawordéw sterujacych pracg pomp podno$nikowych. Pompy
podnosnikowe zasilane sg powietrzem z dmuchawy.

W oczyszczalniach $ciekow BIO-ECO ZP zastosowana jest recyrkulacja zewnetrzna osadu
czynnego. Nadmiar osadu z komory tlenowej KT bedzie cyklicznie przepompowywany do
komory osadu nadmiernego, gdzie bedzie poddawany stabilizacji poprzez napowietrzanie, a
woda po $ciekowa odpompowywana do dalszej obrobki.

Zageszczony osad nadmierny bedzie odwozony do oczyszczalni zajmujgcej sie gospodarkg
osadows. Osad nadmierny nalezy wywozi¢ wediug potrzeb, za$ skratki bedg magazynowane
w zbiorniki i przesypywane wapnem hydrostatycznym.

Sprezarka napowietrzajaca $cieki pracuje okresowo co pozwala uzyskaé w komorze tlenowej
KT warunki tlenowe i beztlenowe.

W procesach oczyszczania ze $ciekdw usuwa sie zawiesiny, czgstki state, rozpuszczone
substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawarto$é wiruséw i bakterii. Redukcji

ulega zawarto$¢ przyswajalnych przez mikroorganizmy zwigzkéw azotu i fosforu.

Procesy technologiczne zachodzace w istniejgcej oczyszczalni $ciekéw BIO-ECO ZP200

W reaktorze biologicznej oczyszczalni $ciekéw BIO-ECO ZP200 zachodzg nastepujgce
procesy technologiczne:

Sedymentacja skrepowana polegajgca na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin w ptynie
pod wptywem sit grawitaciji przy jednoczesnym oddzieleniu czgstek zawiesiny od ptynu. Proces
ten w oczyszczalni wystepuje w komorach KOW (osadniku wtérnym) gdzie poprzez otwoér
technologiczny w $cianie oddzielajgcej komory KT i KOW wptywa mieszanina osadu czynnego
i oczyszczonej wody. Osad czynny opadajacy na dno komory KOW tworzy mocno
zageszczong zawiesing, ktéra spetnia dodatkowo funkcje swoistego filtra.

Aeracja w oczyszczalniach przebiega w komorze KT (tlenowej). Wystepuje tu drobno-

pecherzykowe natlenianie $ciekow za pomoca zamontowanych na dnie komory dyfuzoréw
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rurowych.

Denitryfikacja jest procesem dysymilacji azotu azotanowego i azotanowego w wyniku
dziatania bakterii fakultatywnych heterotroficznych. Do realizacji tego procesu dochodzi w
komorze KWO gdzie w warunkach niedotlenionych przebywa mieszanina $ciekow.
Katalizatorem procesu sg azotany oraz energia z substancji organicznych.

Nitryfikacja jest wynikiem dziatania bakterii autotroficznych, przebiega dwustopniowo przy
silnym natlenieniu, niskim obcigzeniu osadu czynnego (do 0,2 kg BZT5/kg s.m.o./d) w komorze
KT(tlenowej) oczyszczalni.

Defosfatacja wykorzystana jest do usuwania fosforu ze $ciekéw. Proces ten przebiega
dwustopniowo, poprzez podwyzszong biologiczng defosfatacje w wyniku wzrostu stopnia
asymilacji fosforu przez biomase bioracg udziat w procesie czyszczenia (fosfor usuwany jest
poza reaktor w postaci biomasy osadu nadmiernego) oraz w przypadku koniecznosci przez
chemiczne strgcanie (PIX) solami glinu, zelaza lub wapnem.

Recyrkulacja osadu czynnego polega na przettoczeniu osadu za pomocg pompy
podno$nikowej z dna komory KOW (osadnik wtérny) do komory tlenowej KT— wewnetrzny
obwdd recyrkulacji.

Aktywna cze$¢ — zajmuje przegrodzong czes$¢ reaktora biologicznego, w ktérej nastepuije
mieszanie $ciekdw za pomoca sprezonege powietrza. Dla stabilizacji procesu oczyszczania i
utrzymania na 2zgdanym poziomie substrat stuzy do napowietrzania czutymi areatorami.
Urzgdzeniem podajacym powietrze do areatoréw jest sprezarka z rurociagiem zasilajgcym.
Efektywnos$¢ oczyszczania — z uwagi na to, ze w projektowanej oczyszczalni nastepuje
diugotrwata aktywacja ze Scistg stabilizacjg osadu efekt oczyszczania Sciekow nie jest staty i
ksztattuje sie w granicach 90 — 98 %.

Wielko§¢ reaktora jak i poszczegéinych komoér wewnatrz reaktora zostata ustalona z
zachowaniem proporcji dla osiagniecia petnego biologicznego procesu oczyszczania $ciekéw
metoda niskoobcigzonego osadu czynnego i zanurzonego ztoza biologicznego.

Sterowanie

Sterowanie pracg oczyszczalni odbywa sie poprzez sterownik z programatorem, gdzie
zaprogramowany jest czas pracy dmuchawy powietrza, zaworéw elektromagnetycznych
sterujgcych pompami podno$nikowymi oraz informujacy o awarii (sygnalizacja $wietlna lub
dzwiekowa). Sygnalizator poziomu cieczy steruje praca pomp podnosnikowych do
przelewania sciekow za posrednictwem sond decydujgcych o poziomie cieczy w oczyszczalni.
Porcjowanie Sciekéw surowych odbywa sie zawsze w czasie napowietrzania komory tlenowe;.
Rozdzielnia elektryczno-sterownicza wyposazona bedzie w:

wytgcznik nadmiarowo pradowy z modutem réznicowo-pradowym, sterownik z programatorem
pompy podnosnikowej z elektrozaworem, sygnalizator poziomu cieczy i sygnalizator awarii,
rejestr czasu pracy sprezarki.

Wyposazenie reaktora stanowi
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dmuchawa bocznokanatowa,

- ruszt napowietrzajacy,

- uktad recyrkulaciji,

-pompy podnosnikowy,

-pompy mechaniczne do sciekéw brudnych

-szafa elektryczno-sterownicza z miejscem na dmuchawe

Podstawowe wymiary oczyszczalni Sciekéw BIO-ECO ZP200

Typ Wymiary wewnetrzne
oczyszczaln s L H H,
BIO-ECO 2,5 11 2, 25

Legenda:
Q - wydajno$¢é oczyszczalni [m®/d]
S - szeroko$¢ reaktora oczyszczalni [m]
L - dtugosé reaktora oczyszczalni [m]
H - catkowita wysoko$¢ reaktora oczyszczalni [m]

Hc - czynna wysoko$¢ reaktora oczyszczalni [m]

Kanat odptywowy sciekéw
Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzone bedg do istniejgcej studzienki

kanalizacyjnej przewodem ®200, skad dalej beda kierowane do cieku wodnego Struga.

Okreslenie ilosci sciekow

Zgodnie z informacja od Zarzadcy oczyszczalni Sciekéw ilos¢ sciekéw nie bedzie przekraczac
ponizszych wartosci

Qhmax = 4,0 m®h - maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow

Qdsr = 39,0 m*/d - $rednia dobowa ilo$¢ Sciekow

Qrok max = 17411,0 m®/rok - maksymalna roczna ilos¢ Sciekéw

Instalacja elektryczna ( istniejaca )
Bilans mocy

Bilans mocy elektrycznych urzadzen klimatyzacyjnych przedstawia ponizsza tabela,

. Moc Wspb e
Rodzaj . . Szczytowa
Ly Zainstalowana tczynnik
R Pi [kW] jednoczesnosci Ps
i3 [kW]
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Sprezarka typ SCL 40DH MOR 3,0 0,9 2,7

Pompa mechaniczna (wg. schematu 5)

typ WQ450 0,45 1,0 0,45

Pompa mechaniczna (wg. schematu 6)

typ WQ180 0,18 1,0 0,18
Moc szczytowa Ps: 3,33

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Catkowita powierzchnia przedmiotowej dziatki nr. 7/69 wynosi 0,1624ha - grunty rolne
zabudowane, zgodnie z zatgczonym wypisem z rejestru gruntéw. Na dziatce znajduje sie
oczyszczalnia sciekéw przeznaczona do unieruchomienia wraz z infrastruktura towarzyszacs.
Wszystkie zabudowania w cato$ci nalezg do Inwestora. W rejonie prowadzonej inwestycji
wystepuje sie¢ wodociggowa i elektryczna zasilajgca istniejgce urzadzenia. Na terenie dziatki
7/69 brak urzagdzeh melioracyjnych.

Parametry istniejacej oczyszczalni Sciekow:

wymiary  oczyszczalni  urzadzenia 11,0x2,5x2,70m
powierzchnia zabudowy —28m?,
kubatura —75m3,

Caty ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca skladowania materiatow
i urzadzen, a takze lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszg uwzglednia¢ rezim

Zaktadu. Analogiczne uwarunkowania dotyczg gabarytéw maszyn i Srodkéw transportowych.

Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowan Zamawiajacy umozliwia wizje w terenie
przed ztozeniem ofert.

Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), okreslenie kategorii geotechnicznej nalezy
do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiajacy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi

gruntu.

Stan formalno — prawny przygotowania Inwestycji

Oczyszczalnia Sciekdw komunalnych ziokalizowana jest na dz. nr ewid. 7/69, obreb PGR

Grodkowo, gmina Wyszogrod, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Zarzad oraz utrzymanie i eksploatacije oczyszczalni Sciekdw w chwili obecnej sprawuje

Remondis Aqua Wyszogréd Sp. z 0.0. na podstawie zawartej umowy z Zamawiajgcym.

Dziatka oczyszczalni stanowi wtasno$¢ Gminy i Miasta Wyszogrod, ul. Rebowska 37, 09-450
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Wyszogréd , powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie.

Na dziatke 7/69, na ktorej zlokalizowana zostata oczyszczalnia nie ma planu

miejscowego.

Dostepnosé mediow

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujg sie na terenie inwestycji.

Zamawiajacy uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawce kosztéw zuzytych mediow

oraz dostepu do nich na zasadach ogoéinie obowigzujacych. Koszt zuzycia bedzie rozliczany

na podstawie cen biezgcych odpowiednich operatoréow. Koszt dostepu — koszt przytaczenia

i pozniejszej likwidacji punktu dostepowego zostanie ustalony odrebnie.

Punkty wigczenia i przytgcza mediéw do istniejacego uzbrojenia:

1.

Przytaczenie do sieci energetycznej — ze wzgledu na brak danych o zapotrzebowaniu
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢
stosowny wniosek, w ktérym okresli planowane moce przytaczone i planowane faktyczne
pobory mocy z zakfadowej sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
winien by¢ przygotowany do koniecznos$ci zawarcia odrebnej umowy na dostawe energii
elektrycznej z jej operatorem.

Pobdr wody - Zamawiajacy wskaze miejsca wprowadzania poboru wody z zaktadowe]
sieci wodociggowej. Wykonawca zobowigzany bedzie ziozy¢ stosowny wniosek, w
ktorym okresli ilo§¢ wody, jakg chce pobiera¢ z sieci Zamawiajgcego. Wniosek winien
zawierac¢ deklaracje, co do sposobéw wykorzystania wody i sposobdw odprowadzania
Sciekow powstatych z tych sposobow korzystania.

Wiaczenie do kanalizacji - Zamawiajacy wskaze miejsca wprowadzania sciekw do
uktadu kanalizacji zaktadowej. Scieki muszg odpowiadaé parametrom okreslonym przez
Zamawiajgcego dla wszystkich swoich klientéw. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢
stosowny wniosek, w ktorym okresli ilos¢ i jakos¢ sciekdw, ktére chce odprowadza¢ do
sieci Zamawiajacego, oraz zrédta ich pochodzenia (procesy generujgce dane scieki).
Odpady state i ciekle. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w

ktorym okresli ilos¢ i jakos¢ odpadow, ktoére chce odprowadzaé z terenu budowy.

Wykonawca winien by¢ przygotowany do zawarcia odrebnej umowy na wywoz odpadéw

— Zamawiajacy jest operatorem takze w zakresie gospodarki odpadami.

Dostepnos¢ Placu Budowy

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcego Zaktadu. W zwigzku z tym
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Zamawiajacy przyjmuje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Projektu
Budowlanego Wykonawca uzyska pozadane informacje o dostepie do placu budowy i drogach
dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizacje tak, aby nie
zostaty zaktocone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje w obecny ukfad, w tym
zwigzane z dotgczeniem elementéw nowych imodernizowanych odbywaty sie bedg
w terminach i porach doby uwzgledniajgcych minimalizacje perturbaciji. Organizacja robét,
wtym wszystkie roboty i czynnosci sktadowe realizacji ,Zadania” muszg zosta¢ ujete
w ,HARMONOGRAMIE ROBOT” podlegajacym uzgodnieniu nie pézniej niz przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe. HARMONOGRAM musi by¢ przestrzegany pod rygorem
destabilizacji pracy Zaktadu. Wykonawca musi mie¢ swiadomos$é nieprzewidywalnosci zjawisk
pogodowych, stad moga by¢ konieczne odstepstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie
beda sygnalizowane przez Zamawiajgcego, a obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostosowanie
si¢ do biezacej sytuacji i polecen Zamawiajgcego. Ustgpienie okolicznosci nadzwyczajnych
musi byé rownoznaczne zpowrotem do zwyklego trybu pracy. Szkody wynikte
z niedostosowania sie do =zalecerh lub z nieuzgodnionej z Zamawiajgcym zmiany
HARMONOGRAMU, nawet jesli nie wynikajg z winy Wykonawcy mogg stanowi¢ podstawe
roszczen Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, kitére bedg polegaly na pofaczeniu nowych urzadzen iinstalacji z
funkcjonujgcymi musza uzyskaé zgode Zamawiajgcego (Uzytkownika) — jako potwierdzenie
zgodnosci z HARMONOGRAMEM Ilub z sugerowanymi jego zmianami. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢
przediozone przedstawicielowi Zamawiajgcego na co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do rob6t mozna bedzie przystapi¢c wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody. Zgoda ta bedzie, w koniecznych przypadkach, oznaczata takze akceptacje
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyzej, z wnioskiem (zobowigzujgcym dla
Wykonawcy) o zmiane HARMONOGRAMU moze wystapic¢ takze Zamawiajgcy. Nie ustala sie
w tym zakresie limitbw czasowych, nie mniej nie moze to by¢ wystgpienie w trakcie realizac;ji

prac lub w okresie 5 dni przed ich przystapieniem.

1.2.5 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Qgoblna koncepcja

Zamowienie opiewa na tgczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
oméwionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia’. ,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane
ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres ,Przedsiewzigcia inwestycyjnego” okreslono m.in. w pkt. 1.2.3

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych. Szczegétowe
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rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zawrze¢ w projekcie
budowlanym.

Ogélny Opis Projektowanych Procesow

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Przedsiewziecie inwestycyjne” polegajace
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektéw realizujgcych procesy konieczne
zdaniem Zamawiajgcego dla lepszego funkcjonowania Zaktadu.

Wszystkie projektowane procesy muszg by¢ powigzane z takim doborem materiatéw i
elementéw wyposazenia technologicznego, aby eksploatacja cechowata sie dtugookresowg
stabilnoscig parametréw i trwatoScig wszystkich urzadzen oraz wszystkich materiatéw
wbudowanych. Zaktada sie, ze okresy eksploatacji poszczegolnych realizowanych elementéw

beda nie mniejsze niz okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych elementdw.

Ogdine wymogi dotyczace Procesu technologicznego i jego wyposazenia oraz Zaktadu

1. Roboty budowlane winny pozwoli¢ na mozliwie bezproblemowg eksploatacje
poszczegodlnych obiektéw. Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtoS¢ pracy instalaciji.
Rozwigzania projektowe winny uwzgledniaé rowniez ciggto$é pracy instalacji w trakcie
realizacji przedsiewziecia.

2. Instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej
20 letnig eksploatacje. Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate
i odporne na korozje. Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowaé wysoka
jakoscia, niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niska
energochtonnoscia.

3. Obiekty i instalacje musza tez spetnia¢ wymagania najlepszych dostepnych
technologii (standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania
umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatac;i.

4. Zastosowana technologia jak i jej poszczegélne weziy/elementy powinny byé
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzadzenia nie
powinny by¢ rozwigzaniami prototypowymi.

5. Wykonawca powinien zagwarantowa¢, ze funkcjonowanie nie bedzie powodowac
przekroczen standarddw jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach
potozonych w otoczeniu Zaktadu.

6. Obiekty i instalacje winny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno —
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony Srodowiska.

7. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé wszelkie srodki w celu
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i osoéb trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontéw oraz

awarii.

str. 40



8. Przyjete przez Wykonawce standardy wykonania i wyposazenia nie mogg by¢ nizsze
od przyjetych przez Zamawiajacego docelowo dla catego Zaktadu. Wszelkie
watpliwosci w tym zakresie nalezy rozstrzygna¢ przed zlozeniem ofert. Dopuszcza sie
dokonywanie takich rozstrzygnie¢ nie pézniej niz przed rozpoczeciem kontraktowania
przez Wykonawce materiatéw, urzadzen i wyposazenia — jednak bez wptywu na koszt

Zadania przed rozpoczeciem etapu projektowania.

Ogolne wymogi dotyczace elementdw nie technologicznych

Ciagi piesze i jezdne

Naruszone bedg wymagaty odtworzenia bgdz wykonania zgodnie z dokumentacja
projektows.
Zagospodarowanie pozostatego terenu

Jako teren pozostaty rozumie sie tereny inne niz ciggi piesze i jezdne. Planowane prace
nie powinny mie¢ wptywu na tak zdefiniowany ,teren pozostaty”. Naruszenia wykraczajace

poza ujete w dokumentacji bedg wymagaty odtworzenia.

1.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

Zzamowienia

1.3.1. Wymagania ogélne

W oferowanym zakresie robét oraz cenie ofertowe] przewidzie¢ nalezy ujg¢ nastepujace prace:
e przygotowanie terenu pod budowe wraz z jego oznakowaniem,
e zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,
e rozwigzanie kwestii poboru wody i energii elektryczne;j,
e uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu budowy,

e ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie podanym w zatgczniku
do SWZ,

e rozruch urzadzen,
e przeszkolenie personelu uzytkownika,

e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych

przepisami.

Wykonawca zagwarantuje niezawodno$¢ pracy instalacji pozwalajacg na ciagts, bezawaryjna

prace oczyszczalni. Planowane prace wymagajace zatrzymania instalacji bedg mogty
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odbywac sie gtéwnie w godzinach nocnych po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.3.2 Wymagania dotyczace wykonania dokumentac;ji

Zakres i tres¢ projektu muszg uwzglednia¢ obowigzujace przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz inne przepisy inormy, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamowienia.

Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny byé zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na $wiecie. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zalezeé¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotéow. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali: projekt
zagospodarowania — 1:500, profile rurociaggéw — skala pozioma zgodnie z zakresem,
skala pionowa 1:100, plany szczegoétowe — 1:50i/lub 1:100, szczegéty — od 1:20 do 1:5.
Projekt musi bazowaé¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych i by¢ wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie na zasadach poszanowania energii
i ekologii.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidiowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektéw technicznych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw
niezbednych do koncowego uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budoweg” lub

~Zgtoszenia robé6t budowlanych”.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej
(papierowej) minimum w 4 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R
lub DVD+/-R).

Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu do przegladu tymczasowa instrukcje
obstugi i konserwacji (w jezyku polskim), dotyczaca catosci robét. Nie pozniej niz dwa
miesigce po przejeciu robét przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng forme instrukcji odpowiednio poprawiong
i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
ostatecznej instrukgji obstugi i konserwac;ji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na
CD-ROM. Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazadaé
Zamawiajacy po do$wiadczeniach uzyskanych podczas trwania robét oraz w trakcie
prob, winny by¢ ujete w wyzej wymienionej instrukcji obstugi i konserwacji w
postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek

jest w zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

a) wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
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elementéw sktadowych,

b) opis trybu dziatania wszystkich systemoéw,

¢) schemat technologiczny instalacji,

d) plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakornczeniu Robét,

e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

f) petna i'wyczerpujaca instrukcje obstugi instalaciji,

g) instrukgcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich
elementéw sktadowych,

h) specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas préb koricowych,

i) procedury przestawien sezonowych,

j) procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

k) procedury lokalizowania awarii,

I) wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

m)wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

n) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

o) zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacii profilaktycznych, jakie maja
zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

q) liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow,

r) liste normalnych pozycji zuzywalnych,

s) ogdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikow
programowalnych,

t) schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,
dokumentacje oprogramowania komputeréw. Dokumentacja powinna posiadac
odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji powinny by¢
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadaé¢ tg sama strukture dla
wszystkich urzgdzen. Oprogramowanie nieposiadajgce odpowiedniej struktury
i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania
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narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z
licencjg dla Uzytkownika.

u) certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikdéw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zarowno dotyczacych roboét, jak i prob na placu budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane,

v) wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

w) Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemozliwiajgcej jej dekompletacje oraz
powinna zawiera¢ numeracje stron.

= Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejacych obiektéw i zieleni oraz oceni
przydatnos¢ istniejgcych obiektéw dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia. Inwentaryzacjg powinny zosta¢ objete réwniez te obiekty, ktére
wystepuja na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczegolnosci, ktére
mog3 kolidowac¢ z obiektami zaprojektowanymi.
= Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich
innych opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie analogowe;j
(papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R).
= Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére
beda obejmowad:
Czesé rysunkowg zawierajaca:
= schematy procesu i instalacji,
= kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
= rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi
elementami oraz z ciezarem urzgdzenia,
= opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systeméw i ich czesci,
= zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,
= certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.),
= obliczenia (wytrzymatos$¢, osiggi etc.),
= schemat potgczen elektrycznych.
Cze$¢ instalacyjng obejmujaca opis:
= wymagan dotyczgcych instalacji,
= wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania urzadzen,
= zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
Czes$¢ obstugowa obejmujacy opis i instrukcje:
= obstugi,

= konserwaciji,
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naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania

Zamawiajgcego:

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na
kazdym wazniejszym (lub wybranym przez Zamawiajgcego) etapie wykonywania
prac projektowych (np.: zatozenia projektowe, dobér przyjetych urzadzen, itp.).

Akceptacja Zamawiajagcego w kazdej z opisanych powyzej sytuacji upowaznia

dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul

i oSwiadczen do projektu.

Opisywania proponowanych materiatéw i urzadzen poprzez podanie parametréw

technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogéw Ustawa z dnia 11

wrzesnia 2019 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2022.1710z

pézniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego i wystepowat w jego imieniu

w sprawach zwigzanych 2z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz

uzyskaniem pozwolenia na budowe na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego

upowaznienie do reprezentowania.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé

do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizaciji

inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 07 lipca

1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw

- autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzér sprawowany bedzie w szczegodlnosci poprzez:

— Kontrole zgodnosci wykonania robét z trescig projektow dokonywane przez
projektantéw -autoréw. Kontrole takie odbywacé sie beda na kazdym waznym
etapie robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodniu. Kazda kontrola
projektantéw - autoréw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji robét,

— Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z wykonaniem rob6t. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez projektantow
- autoréw i zatgczona do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu

budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé okreslone w projekcie

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
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materiaty, elementy i urzgdzenia powinny byé dostepne dla Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. W przypadku
realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych $rodkéw transportu, o ile Zamawiajacy
uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone do ruchu przez wtasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrécenia
uszkodzonych nawierzchni do stanu pierwotnego na uzytkowanych odcinkach drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jako$ci oraz w projekcie organizacji robé6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg  gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, PFU, w terminie przewidzianym umowa. W przypadku realizacji robé6t
niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wiasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Zamawiajagcy uzna to za konieczne. Sprzet
bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. W przypadku,
gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez

Zamawiajacego lub utraci swoje wiasciwosci w trakcie wykonywania robdt,
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wtasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

Zlokalizowania wszelkich obiektow wraz z infrastrukturg towarzyszaca w granicach
dziatki Zamawiajgcego,

powigzania istniejgcych obiektéw, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami
i instalacjami projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaty uktad powigzan
byt jednorodny i spojny i nie zaktécat pracy systemu,

takiego zaprojektowania inwestycji, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy na
warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu
wodnoprawnym,

takiego zaprojektowania inwestyciji, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowaé sie wytrzymatg konstrukcja,
odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie
eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowaé z
otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

takiego zaprojektowania inwestycji, aby miatlo miejsce jej jak najmniejsze
oddziatywanie zewnetrzne (hatas, emisje, itp.),

zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzadzen lub
materiatow, ktére posiadaja odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane
do zastosowania w projekcie maszyny i urzadzenia musza uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

zaprojektowania izolacji dla obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowac:

]

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

komfort pracy personelu uzytkownika,

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych

terendéw budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialno$¢ kosztu

i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do wykonania przedmiotu

zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

1.3.3.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie funkcjonowania

przysztych gtownych obiektéw technologicznych
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Zakres przedsiewziecia okreslono m.in. w pkt. 1.2.3 Charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robét budowlanych. Szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym w projekcie budowlanym.

Ponizej opisano wymagane minimalne wymagania modernizacji (przebudowy
)oczyszczalni $ciekéw w m. Grodkowo:

- adaptacja istniejgcego zbiornika zlewnego z krata koszowg na przepompownie
Sciekéw surowych do nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego przy nowej
oczyszczalni Sciekow bytowych.

- budowe nowego zbiornika retencyjno-usredniajgcego z funkcjg pompowni sciekéw
surowych przy nowej oczyszczalni z opcjg gromadzenia i zatrzymywania frakcji i
emulsji  ttuszczowo-olejowych  (mozliwosé¢ budowy separatora  substancji
ropopochodnych i ttuszczowych w formie oddzielnego separatora modutowego).

- budowe nowego zbiornika osadu nadmiernego,

- nowa kontenerowa oczyszczalnia sSciekow typu SBR ze zintegrowanym
pomieszczeniem technicznym,

- przytacze do istniejacej kanalizacji (zrzut Sciekdw oczyszczonych),

- przebudowa uktadu drogowego polegajgca na utwardzeniu terenu kruszywem
tamanym umozliwiajgcym dojazd do czesci sktadowych oczyszczalni,

- ogrodzenie frontowe oczyszczalni wraz z bramg wjazdowa,

UWAGA:

Szczegotowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu

z Inwestorem, zawrze¢ w projekcie budowlanym. Przedstawione rozwigzania stanowig

standard w celu oszacowania kosztow inwestycyjnych. Dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym PFU, ktére nalezy uzgodnié
z Inwestorem na etapie skfadania oferty.

Za zastosowane rozwigzania odpowiada Wykonawca.

1.3.4. Wymagania dotyczace parametréw gwarantowanych

Jako formalno — prawne parametry gwarantowane uznaje sie wszystkie wskazniki
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych, jak réwniez w decyzjach pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie

$ciekéw oczyszczonych wraz z ponizej przytoczonymi warto$ciami cyfrowymi.
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Parametry gwarantowane dla sciekdw oczyszczonych:

BZTs < 40 mg O./dm?®
ChZT < 150 mg O./dm?
Zawiesina ogolna < 50 mg/dm?
Azot ogdliny £30,00mg N/l
Fosfor ogdlny <500mgP/l

Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartosci liczbowych limitujgcych stezenia
wskaznikéw zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika, $redniodobowy odptyw §ciekéw
oczyszczonych do odbiornika we wskazanej wielkosci nalezy traktowaé jako dolng granice
oczekiwan Zamawiajacego.

Zamawiajgcy uznaje, ze oprécz w/w parametrow konieczne bedzie wykazanie
spetniania takze innych parametréw. Grupa ta dotyczy funkcjonowania obiektow
podlegajgcych robotom w ramach niniejszego przedsiewziecia oraz catej oczyszczalni.

Na etapie projektu budowlanego nalezy kierowaé¢ sie parametrami technologicznymi
bedacymi podstawa, zatozeniami do projektowania robot w poszczegdlnych obiektach,
a szczegolnie - podstawa do doboru urzgdzen i armatury. Zamawiajgcy na etapie PFU podaje,
iz oczyszczalnia Sciekow po rozbudowie bedzie w stanie przyjaé i oczysci¢ Scieki bytowe

i komunalne w nastepujacej ilosci i parametrach charakterystycznych:

Przeptywy charakterystyczne:

Zgodnie z obowigzujgca decyzjg pozwolenie wodnoprawne znak WA.ZUZ.7.4210.90.2023.WS z dnia
13.06.2023r. na ustuge wodng obejmujacg wprowadzanie $ciekéw bytowych z budynkéw
mieszkalnych, oczyszczonych w oczyszczalni w Grodkowie (RLM 325) zlokalizowanej na dziatce o
numerze ewid. 7/69 obreb PGR Grodkowo, istniejacym wylotem do cieku Struga w km 7+954 jego

biegu, powiat ptocki, woj. mazowieckie w ilosci:

Qsrd = 39 m¥/d,
Qmaxs= 0,0011 m¥%s,
Qdopr= 17411 m®/rok

W momencie zblizania sie pracy uktadu oczyszczania $ciekdéw do powyzej wskazanych ilo$ci
Zamawiajgcy powinien wykonaé operat wodnoprawny i wystgpi¢ do Wéd Polskich z wnioskiem

0 nowe pozwolenie wodnoprawne.

str. 49



1.3.5. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujgca w Polsce Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2022.699 ze zm.) Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami.
Poprzez
.,gospodarowanie odpadami”’ rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robdt, wymagajgce wywozu, ktérego
dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, bedg w posiadaniu
Wykonawcy. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadéw. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki (gruz, ztom) stanowig wtasno$é Wykonawcy, a przychéd

uzyskany ze sprzedazy tych materiatéw nalezy uwzgledni¢ podczas skfadania Oferty.

1.3.6. Wymagania dotyczace gwarang;ji

Wykonawca zobowigze sie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlano
-montazowe oraz na dostarczone i zamontowane urzadzenia. Koszty zwigzane z wydtuzong
gwarancjg nalezy uwzgledni¢é w oferowanej cenie. Szczegbétowe wymagania co do
oczekiwanego czasu gwarancji Zamawiajacy zawrze w dokumentach przetargowych

tj. w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2).

1.3.7. Pomiary gwarancyjne

W trakcie préb koncowych oraz préb eksploatacyjnych zostang przeprowadzone
pomiary sprawdzajgce zrealizowane wielkosci, w tym gwarantowane podane w wykazie
gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie prob koncowych bedg przeprowadzone przez
niezalezna, uprawniong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego firme lub instytucje, na koszt
Wykonawcy. Pomiary te beda prowadzone w obecnosci Zamawiajgcego, ktéry ma prawo ich
nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielko$¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacji
(tj. proby eksploatacyjne w okresie zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone
przez Zamawiajacego, a ich wyniki bedg na biezgco przekazywane Wykonawcy. O ile

Wykonawca nie zakwestionuje wynikow pomiaréw przeprowadzonych przez Zamawiajgcego
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w ramach prob eksploatacyjnych w ciggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od
Zamawiajgcego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen przez Wykonawce w ciagu 5 dni roboczych od daty otrzymania
wynikow, pomiary zostang przeprowadzone przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang
przez strony instytucije.

Jezeli wyniki tych pomiaréw beda zgodne z pomiarami wykonanymi przez
Zamawiajgcego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich
pomiaréw pokryje Zamawiajacy.

1.3.8. Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegotowe wymagania w tym

zakresie okreslone bedg w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

2. Czesc informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢é zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w m. Grodkowo na dziatce ewid. Nr 7/69 obreb PGR

Grodkowo, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie

Dziatka oczyszczalni stanowi wtasno$¢ Gmina i Miasta Wyszogrod.

Dziatka 7/69 nie jest objeta Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Wyszogréd.

Wykonawca w ramach projektu uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje
w tym decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (w
przypadku takiej koniecznosci) .

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajagce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie
ktérych Zamawiajgcy przygotuje oswiadczenia do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajgcy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaze Projektantowi

oSwiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
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budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane realizacjg zamdwienia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez z normami polskimi, ktore w jakikolwiek
sposO6b odnoszg sie do robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé sie do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materialy jak réwniez jako$é ich wykonania powinny byé zgodne
z polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U.2021.2351), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub
odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepng
praktyka (BAT), wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczegélnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy przywotane normy i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju
lub regionie, moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Roéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
przywotanych w dokumentach.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepiséw wykonawczych do Ustaw oraz
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stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajgcego. W szczegolnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich

nastepujacych i je uzupetniajgcych oraz wytycznych:

= PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru

= BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

= PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —Obliczenia

statyczne i projektowe,

= PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.

= PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podtoza budowli.

* PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

= PN-EN-752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

* PN-EN-752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie,

e PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania

= PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.
= PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podtoza budowli.
= PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

* PN-76/E-05125: Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

* PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

= PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN/E-05009/443: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przepieciowa.

= PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

= PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

= PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiorkowych.
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e PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcéw i Srodkéw transportu publicznego.

* PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1 kV.

= Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,

* Wpydawnictwo ,Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania $ciekéw” Euroinox The
Euro-pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materialy i zastosowania,
zeszyt 13. ISBN 978-2-87997-044-8.

Pozostate normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do nalezytego i zgodnego

z wolg Zamawiajgcego wykonania zamoéwienia.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami do celéw projektowych dla terenu
oczyszczalni, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych i sporzgdzenie map do celéw projektowych, w
zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zaméwienia i

bedzie ujete przez Wykonawce w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Badania gruntowo — wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Wykonanie szczegdtowych badan geologicznych okreslajgcych warunki gruntowo-wodne
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jezeli bedzie wymagana), w zakresie niezbednym
dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawce, jest objete zakresem zamowienia,
znajduje sie w zakresie prac Wykonawcy i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Na obecnym etapie zwraca sie uwage na okresowo wysoki poziom wéd gruntowych na terenie

oczyszczalni.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytkow, jesli

dokumenty odrebne bedg tego wymagac.

Inwentaryzacja zieleni

Sporzadzenie inwentaryzaciji zieleni na etapie prowadzenia robét budowlanych, w zakresie
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niezbednym dia realizacji rozwigzan projektowych, jest objete zakresem kontraktu i zostanie
ujete przez Wykonawce w cenie ofertowej.

Opracowanie projektéw budowlanych nalezy przygotowaé przy zachowaniu w
maksymalnie mozliwym stopniu istniejacego zadrzewienia.

Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021
r., poz. 1973) realizacja planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczaco oddziatywac na
Srodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dla przedsiewziecie pod nazwag ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
Diutowie” niezbedne bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz
przedsiewziecie to zalicza sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Dla planowanych do realizacji przedsiewzie¢ Zamawiajgcy nie posiada ,Decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Wykonawca w zakresie zaméwienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie
konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z
wiasciwym zaprojektowaniem przedmiotu zamowienia.

Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne
Nie przewiduje sie koniecznosci zmiany obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego.
Spis zalgcznikow
Zatacznik nr1.  Rys nr 1,2, 3, Rzuty i przekroje istniejgcej oczyszczalni sciekdw.
Zatgcznik nr2.  Rys nr 1 Mapa sytuacyjna — aktualne zagospodarowanie terenu.
Zatagcznik nr 3 Dokumentacja fotograficzna istniejgcej oczyszczalni sciekow.

Zatgcznik nr 4 Aktualne pozwolenie wodno-prawne.

GMIMA I MIASTO inz. Hapna S7fistecka
LN 3 upr. bud. wzalr iy sanit
,;)/ YGROD B Nr §7/90 §kiea
ul wska 37

yszogr
NIP: 7743211407 REG: 611015508

2000 v Boomn 47 03,2000 str. 55






