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. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejszy program ma na celu umozliwienie wyboru
najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie oraz wykonanie rob6t budowlanych przy uwzglednieniu
optymalnej relacji ceny w stosunku do kryteriow zwigzanych z jakoscia, funkcjonalno$cia, technologia,

kosztami eksploatacji oraz terminem wykonania.

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla
inwestycji polegajacej na poprawie efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w

Wyszogrodzie zlokalizowanej na dziatkach 1172/2

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i funkcjonalne. Zaproponowane rozwigzania projektowe nalezy traktowac jako
sugestie Inwestora, ktére mogg by¢ udoskonalone przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach

projektowych.
Projekt musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacje Inwestora.

Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujetych w

niniejszym opracowaniu obowigzujacych aktéw prawnych.

1.1. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa obejmujaca poprawie efektywnosci

energetycznej obiektow Szkoly Podstawowej w Wyszogrodzie.

W skfad dokumentacji wchodzg projekty:

a. zagospodarowania terenu,
b. architektoniczno-budowlany,
C. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o ktérych mowa w §5 ust.1 p.4 Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia
2020 r. z pézniejszymi zmianami.
d. projekt techniczny wielobranzowy,

e. projekt wykonawczy wielobranzowy,



f. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

g. przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie

1.2.  Przeniesienie praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiajacego,

1.3.  Przygotowanie kompletnej dokumentacji, wnioskow, oswiadczen i wszelkich materiatow
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile to bedzie wymagane) lub zgtoszenia
robdt budowlanych oraz rozpoczecia i prawidtowej realizacji inwestyciji.

1.4.  Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robt budowlanych oraz gwarancji.

Forma dokumentacii:

Dokumentacije nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu:

a. W wersji papierowej w iloSci :

- projekt zagospodarowania terenu - wszystkie branze oprawione razem - 5 egz.

- projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz.

- projekt techniczny - kazda branza oprawiona osobno, oraz spis toméw - 5 egz.

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o ktérych mowa w §5 ust.1 p.4) w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

— wszystkie dokumenty oprawione we wspding teczke, opatrzone spisem dokumentéw w porzadku, w
jakim zostaly zszyte — 5 egz. w tym 1 zawierajacy oryginaty

- projekt wykonawczy - kazda branza oprawiona osobno, oraz spis toméw - 5 egz.

- przedmiary robot - wszystkie branze oprawione razem - 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie - wszystkie branze oprawione razem; na stronie tytutowej

nalezy poda¢ warto$ci kosztorysowe kazdej branzy, oraz warto$¢ wszystkich robot w

sumie - netto i brutto - 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - wszystkie branze oprawione razem -
3 egz.

Dokumentacje nalezy przekaza¢ w wersji papierowej, nalezy ztozy¢ w formie oprawionych wydrukdéw w
formacie A4 lub innym, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Dokumentacja w wersji papierowej
powinna by¢ czytelna, wykonana z nalezytg staranno$cig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b. W wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD oraz na urzadzeniu przenoSnym zawierajacym
pamiec typu flash wyposazonym w wyjscie typu USB (2 egz.) w postaci:

- plikéw tekstowych w formatach odpowiednio: pdf, xIs, doc,

- plikéw graficznych: zapis w wersji oryginalnej (jak zostata wykonana przez



Wykonawce), z rozszerzeniem dwg - AutoCAD i pdf,

- kosztorysy i przedmiary: pliki ath i pdf,

- skanéw zatwierdzonej dokumentacji - w formacie pdf (w osobnym skanie

dokumenty zawierajace dane osobowe takie jak np. kopie uprawnien projektantow i

wpisow do izb).

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji papierowej {j.
zawieraC zachowang kolejnosc¢ stron, oraz wszystkie zataczniki, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia, etc.,
ktore wchodza w jej skfad.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
(Inwestorowi) do przegladu 1 egzemplarz w jezyku polskim wszystkich elementéw i czesci Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.) celem jego pisemnej akceptacji.
Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe (o ile to bedzie
wymagane) lub zgtoszenie robdt budowlanych w zakresie poprawy efektywno$ci energetycznej zgodnie
z Programem Funkcjonalno-uzytkowym.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
map, uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacii
projektowe;.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestora (Inspektora Nadzoru) wszystkie
elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Dokumenty te podlega¢ bedg
przegladowi i zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru) w zakresie zgodno$ci z warunkami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Przekazana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera¢
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody,
pozwolenia i inne dokumenty w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacii
sktadajacych sie na komplet Przedmiotu umowy, oraz o$wiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych

wszystkich specjalno$ci w powyzszym zakresie.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektu lub zakres robét

budowlanych
Istniejacy obiekt to czterokondygnacyjny piwnica, parter, pierwsze oraz drugie pietro do budynku

przynalezy tukowa hala sportowa o zwartej zabudowie, znajdujacy si¢ na obszarze dziatki ewidencyjne;
(dz. ew. 1172/2).



Oferent zobowigzany jest do wizji w terenie i zapoznanie sie ze wszystkimi warunkami.

Przedmiotowy teren nie jest zr6znicowany wysokosciowo.

1.3. Ogdine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Budynek uzytecznosci publicznej musi spetnia¢ wszelkie wymogi wynikajace z przepiséw Ustawy
Prawo Budowlane oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4. Ogolny zakres zamowienia

1. Wykona¢ niezbedne roboty budowlane, prace remontowo- montazowo- instalacyjne, w celu
poprawienia wiasciwosci termicznych ww. budynkow.

Roboty okreslone w przedmiocie zaméwienia zostang wykonane sitami wiasnymi w systemie
Generalnego Wykonawstwa lub z podwykonawcami, zgodnie z opracowang dokumentacjg branzowa,
STWIORB, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania obowigzkiem Wykonawcy (w zakresie
architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) jest przeprowadzenie wizji lokalnej i
sprawdzenie stanu faktycznego z natury.

Nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, ktére beda wynika¢ ze stanu
faktycznego budynku.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarcza Wykonawca, wtgcznie z aprobatami na uzyte materiaty
i urzadzenia dopuszczone do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej.

Wszystkie podawane w ponizszym opisie parametry i wskazniki sg warto$ciami minimalnymi,, a
ostateczne bedg okreslone przez wykonawce w zrealizowanych przez niego wykonawczych projektach
branzowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz
ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do projektowania w sposob zasadniczo zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego.

2. Wykonanie niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji i rob6t budowlanych,
w celu sprzedazy do sieci energetycznej energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej jezeli bedzie

wymagane.



1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Wyszogrod, ul Niepodlegtosci 11

Zrodio: https://polska.qeoportal2.pl

Il. Opis wymagan Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace przygotowania terenu

Plan zagospodarowania placu budowy oraz terenéw nalezy przygotowaC o oparciu o Plan

Bezpieczenstwa, Ochrony Zdrowia i Srodowiska (BOZiS), projekt oraz harmonogram danej budowy.

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

a) Dokona¢ wizji lokalnej terenu, na ktérym ma by¢ przeprowadzona termomodernizacja


https://polska.geoportal2.pl/

b) Uaktualni¢ i uzupetni¢c dane geodezyjne w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
zadania (rzedne powierzchni terenu inwestycii).

c) Jezeli zaistnieje potrzeba, dokonac badan gruntowo-wodnych terenu lokalizacji inwestycii.
Do zakresu przygotowania terenu nalezy:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

b) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien
uzyskac we wiasnym zakresie,

c) zagospodarowanie placu budowy w tym przytaczenie mediéw na podstawie uzyskanych przez
Wykonawce warunkow przytaczeniowych,

d) zawarcie uméw przytaczeniowych tymczasowych na czas trwania budowy.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego

tytutu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytutu opfat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajgcych odpaddw w sposéb selektywny,

b) zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi i

zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrone Srodowiska,

c) przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych;

d) zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy.

Wytworca odpadow tj. Wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktdrego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robédt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla kubaturowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. W czasie wykonywania robot Wykonawca musi zapewnic¢
mozliwo$¢ korzystania z dojazdow do posesji. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca uzgodni
lokalizacje zjazddéw z wiascicielami posesji. Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w
przylegtych obiektach. Nalezy unikac przerw w prowadzeniu robét. Prowadzenie prac, robét budowlanych

nalezy prowadzi¢ umozliwiajac nieprzerwalne funkcjonowanie obiektow szkolnych.

Podane w przedmiotowym opracowaniu PFU przykladowe wstepne propozycje rozwigzan
materiatowych okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci, lub
nizszych parametrach uzytkowych. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg posiadac
atesty dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne, polskie dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed wbudowaniem
wyrobu budowlanego. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedsiewziecia termomodernizacyjnego

2.1.1.0cieplenie scian zewnetrznych fundamentowych

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych nalezy wykonac jedynie na wschodniej i zachodnie;
starej czesci szkoty od taw fundamentowych do poziomu parteru metodg lekkg mokra z uzyciem ptyt ze
styropianu EPS 100 o grubosci ptyt 15¢cm . Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A <=0,032W/(mK). Cze$ci
podziemne $cian ociepli¢ styropianem XPS o grubos$ci ptyt 15cm . Wspotczynnik przewodzenia ciepta A
<=0,033W/ (mK) . Styropian zabezpieczyc¢ siatkq z widkna szklanego na kleju do styropianu oraz tynkiem
kamyczkowym zywicznym do wysoko$ci 50 cm ponad poziom gruntu. Powyzej cokotu z zywicy wykonac

tynk silikatowy barwiony w masie. Pod poziomem gruntu przed utozeniem ptyt wykona¢ 2x izolacje
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powlokowg na istniejgcych Scianach. Po zabezpieczeniu ptyt styropianu siatkg z wtokna szklanego na
kleju do styropianu utozy¢ izolacje pionowg z foli PEHD kubetkowej wyttaczanej. Plyty styropianu
mocowa¢ mechanicznie. Nalezy wykonaC rowniez izolacje poziomg, aby zapobiec kapilarnemu
podcigganiu wody. W celu usuniecia zawilgocenia Scian piwnicznych i fundamentowych nalezy
Zleci¢ wykonanie ekspertyzy okreslajacej przyczyny i stopien ich zawilgocenia. Na podstawie wynikow
ekspertyzy zostanie wybrany sposob/metoda eliminacji zawilgocen, osuszenia $cian. Ekspertyza bedzie

przedstawiona Zamawiajacemu jako zatgcznik do dokumentaciji projektowe;.

2.1.2.0cieplenie $cian zewnetrznych

Przewiduje sie ocieplenie Scian zewnetrznych od poziomu parteru budynku do dachu metodg lekkq
mokrg z uzyciem ptyt styropianowych EPS 70 o grubosci ptyt 15cm . Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A <=0,032W/(mK) dla styropianu. Styropian zabezpieczy¢ siatkq z wiokna szklanego na kleju do
styropianu oraz tynkiem silikatowym o strukturze baranek. Ptyty styropianu mocowa¢ mechanicznie. Tynk
silikatowy barwiony w masie.

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu.

2. Wykonczenie scian tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym akrylowym kolorystyka do

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Zastosowac katowniki narozne i listwy startowe oraz podwojne siatki.

4. Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku na $cianach i
odpowiednio przystosowa¢ podtoze. Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami wyrownawczymi, w
przypadku zagrzybienia $cian zastosowaC preparaty grzybobodjcze. Zakres $cian do
oczyszczenia ustalié z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznoéci umyé.

5. Usuna¢ nieuzywane kable oraz inne akcesoria montowane na Scianach.

6. Elementy uzywane odsung¢ lub zdemontowac na czas realizacji zadania - w szczegoInosSci

zabezpieczy¢ instalacje odgromowg budynku..

2.1.3.Wymiana stolarki okiennej

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana stolarki
okiennej w szczegolnosci o ramach drewnianych ok — 21 sztuk. Nowa stolarka PVC, o wspétczynniku
przenikania ciepta Uc = 0,9 W/m2K. Przy wymianie okien nalezy dokona¢ montazu automatycznych
nawiewnikow higrosterowalnych (dla wszystkich okien). Zamawiajacy wymaga odwzorowania
istniejacych podziatow okiennych oraz sposobu otwierania poszczegolnych skrzydet okiennych.

Wymianie podlegajg rowniez parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
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2.1.4.Termomodernizacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji stropu nad nieogrzewanym poddaszem dla
budynkéw szkolnych przewidziano izolacje stropu wetng mineralng o grubosci 20 cm, na cafe]

powierzchni. Nalezy zastosowaé rozwigzanie o wspdtczynniku przewodnosci A = 0,034 W/mK.

2.1.5.Termomodernizacja potaci dachowej

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji dachu budynku szkolnego przewidziano izolacje
wetng mineralng o grubosci 20 cm. zastosowac rozwigzanie o wspdtczynniku przewodnosci A = 0,034
W/mK. Izolacje nalezy zabudowac ptytami g-k. Zachowac szczeline wentylacyjng nad izolacjg termiczng
(zastosowa¢ folie paro przepuszczalng oraz paraizolacje zgodnie z wytycznymi producenta wetny
mineralnej i zasadami izolowania dachu. Ptyty g-k nalezy oszlifowaé, zaszpachlowac i przemalowa¢ na
kolor zgodny z kolorem $cian pokojéw, w ktorych bedg montowane, powyzsze zastosowaé w

pomieszczeniach uzytkowych.

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji dachu budynku hali sportowe] przewidziano izolacje
w technologii wdmuchiwanej/ ,blow in” wetng mineralng rozwigzanie o wspdtczynniku przewodnos$ci A =
0,037 W/mK. Izolacje nalezy zabudowa¢ nowymi warstwami blach fatdowanych. Nalezy réwniez

zaprojektowac oraz wykona¢ nowe poszycie dachu hali sportowej bez Swietlikow dachowych.

Architektura

1. Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejacej zabudowy oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne nie mogg narusza uwarunkowan funkcjonalno- uzytkowych i
specyfiki przeznaczenia budynku.

3. Wszelkie rozwigzania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Zabezpieczenie istniejacych elementéw wykonczeniowych i wyposazenia

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy wyposazenia przez
przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub przez zastosowanie innych rozwigzan
zabezpieczajacych. Przyjete rozwigzanie podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym. Na czas prowadzenia
prac nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejace posadzki przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia pomieszczen do stanu pierwotnego w zakresie

umeblowania i wykonczenia podidg po zakonczeniu robét.
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Doprowadzenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie porzadkowa¢ pomieszczenia oraz teren wokdt budynku po
zakonczeniu kazdego etapu rob6t (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
budowlanych). Doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczen i drég komunikacji ogdine
wykorzystywanych przez ekipe budowlang stanowi warunek przeprowadzenia odbioru robot. Za wszelkie
szkody wynikte z prowadzonych robo6t budowlanych odpowiada Wykonawca i zobowigzany jest do ich

naprawy na wiasny koszt. Podstawe roszczen stanowi¢ bedzie Protokdt Przekazania Terenu Budowy.

UWAGA:

Wszystkie przegrody budowlane (Sciany, stropy, okna, drzwi) po termomodernizacji majg spetniaé
wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pozn. zmianami.

Wymagane minimalne wspotczynnik przenikania ciepta:

e dla Scian zewnetrznych — U=0,20 W/m?K
e dla $cian wewnetrznych — U=1,00 W/m?K
e dla dachu — U=0,15 W/m*K

e dla podtogi na gruncie — U=0,30 W/m?K
e dla okien — U=0,9 W/m%K

e dla drzwi zewnetrznych — U=1,3 W/m?K

2.1.6.Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy wykona¢ nowgq instalacje centralnego ogrzewania dla kompleksu budynku wraz z
elementami grzejnymi. Dla budynku bylego gimnazjum przewiduje sie pozostawiC istniejaca
instalacje centralnego ogrzewania w zakresie orurowania, wymianie podlega¢ bedzie armatura
odcinajaca, regulacyjna oraz grzejniki ptytowe, obliczenia wykona¢ dla parametréw temperatury
zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN. Przewidzie¢ demontaz istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania (grzejniki, rury, rozdzielacze oraz pompy obiegowe, instalacja odpowietrzajgca)
zdemontowaé, wynie$¢ z budynku i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku /

Inwestora.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢: przewody rozprowadzajace w
postaci pionéw — przewody obudowac ptytami g-k; wykonac otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony
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prowadzi¢ po $cianach (wykorzystac istniejace przebicia przez stropy) i obudowaé ptytami gips-

karton. Podtaczenia od pionéw do grzejnikow prowadzi¢ po Scianie lub uktada¢ w bruzdzie $ciennej).

Projektowane grzejniki muszg zapewni¢ moc okreslong w projekcie. Przy doborze sprawdzi¢, czy
wymiary grzejnikdw nie powodujg powstawania kolizji. Grzejniki umieszcza¢ w miare mozliwosci we
wnekach podokiennych lub pod oknami. Na grzejnikach przewidzie¢ montaz zawordw i gtowic
termostatycznych z nastawag wstepng (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania instalacji). Na
wszystkich gatazkach grzejnikowych zamontowaC zawory odcinajgce. Odpowietrzanie instalacji
odbywac sie bedzie przy pomocy odpowietrznikdw zamontowanych na grzejnikach oraz za pomocg,
zawordw odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach piondw i instalacji c.o. Dla
zaworow odpowietrzajacych przewidzie¢ szafki z zamknigciami. W celu umozliwienia regulacii
hydraulicznej instalacji, na instalacji w kottowni zaprojektowano zawory regulacyjne ktdre regulowac
beda wielko$¢ cidnienia (na zasilaniu zawor odcinajacy oraz na powrocie zawér do stabilizacii
ci$nienia - wielofunkcyjny zawor regulacyjny niezalezny od cisnienia tzw. PIV - oraz odcinajacy) —
zawory montowaC na odgatezieniach gtownych. Na kazdym podejsciu do pionu przewidziano
zamontowanie zaworow odcinajacych z kurkiem spustowym. Wprowadzenie dwustopniowej regulacji
instalacji, tzn. zaworem regulacyjnym i zaworem termostatycznym znacznie poprawi regulacyjnos¢

catego ukfadu.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowa¢ na parametry 55/45°C, rury projektowac ze
stali weglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym warstwa cynku — rury i ztaczki - w

systemie zaciskowym, zaizolowac izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
(pozycja 926), minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspdtczynniku 0,035 W/(mK))

Wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
, (materiat0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozonew | 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
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pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;

Wykonac obliczenia hydrauliczne i dobra¢ nastawy zaworéw podpionowych i termostatycznych.

Po wykonaniu prac montazowych przewidzie¢ prace naprawcze oraz malowanie $cian i sufitow.

2.1.7.Pompa ciepta

Projektowanym Zrédtem ciepta jest pompa ciepta solanka/woda. Zastosowana pompa musi
charakteryzowaC sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalinym poziomem efektywnoSci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w $rodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej ogoine zasady ustalania
wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwiazanych z energia. Zrédto ciepta, wraz z niezbedng
armaturg nalezy wbudowa¢ w pomieszczeniu technicznym lub przystosowaé do takiej funkciji jedno z

pomieszczen budynku szkoty podstawowej, do petnienia funkcji kottowni.

Gruntowa pompa ciepta przewidziana moc w punkcie pracy B0 / W55 ~210 kW w zwigzku z tym

w warunkach szczytowych nalezy zapewni¢ niedobdr mocy z istniejacej kottowni olejowe;.

W projekcie zastosowac¢ pompe:

Wymagane parametry techniczne pompy ciepta

L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Nominalna moc grzewcza Min. 220 kW w jednym urzadzeniu
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511
3 Pobdr mocy elektryczne; Max 48,5 kW
- W punkcie BO/W35 wg EN
14511
4 COP Min 4,6
- W punkcie BO/W35 wg EN
14511

5 Moc akustyczna BO/W35 Pomiar | Max 69 dB(A)
wg EN 12102/ EN ISO 9614-2
(klasa doktadnosci 2)

6 Zastosowana technologia Compliant Scroll, z geometrig sprezarek dostosowang do
pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem
ochrony sprezarki. Wykonanie hermetyczne.

7 llo$¢€ sprezarek 2
8 Max temperatura na zasilaniu 60°C
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9 Temperatury solanki na wejsciu

- max temperatura solanki na 20°C
wejsciu -10°C
- min temperatura solanki na
wejsciu

10 | Dopuszczalne nadcisnienie
robocze 10 bar

Strona pierwotna (dolne zrédto) 10 bar
Strona wtdrna (obiegi grzewcze)

11 | Prad rozruchowy na 1 sprezarke | Max 205 A

12 | Ukfad rozruchowy 2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowang kontrolg faz
13 | Zabezpieczenie sprezarki i zintegrowane
uktadu sterowania
14 | Zasilanie pomp obiegowych Whbudowane styczniki 400V pomp obiegowych
dolnego i gornego zrodta
15 | Automatyka pompy ciepta Umozliwiajaca bilansowanie energii w potaczeniu z

systemem RCD pompy ciepta oraz bezposrednie
sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i
dwoma obiegami z mieszaczem

16 | Czynnik chtodniczy R 410A

17 | Napetnienie czynnikiem max 43 kg
chtodniczym

18 | SCOP zastosowanie Min. 5,3
niskotemperaturowe wg
rozporzadzenia UE 813/2013

19 | SCOP zastosowanie Min. 3,9

Sredniotemperaturowe wg
rozporzadzenia UE 813/2013

20 | Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawor rozprezny z systemem kontroli
RCD

- zgodnos¢ z CE

- certfikat jakosci EHPA-Q lub HP-Keymark

Dla obiegu pomp ciepta oraz pompy kottowej i pomp obiegowych zainstalowa¢
energooszczedne pompy. Zastosowana pompa musi charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica
2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej, ktére zostaty okreslone w Srodkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej ogoine
zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig — dla pomp z
silnikami elektrycznymi o mocy 0,75-375kW muszg spetnia¢ wymagania klasy sprawnosci IE3 lub IE2

jesli sq wyposazone w naped o zmiennej czestotliwosci.

Przed pompami montowac filtry.

Projektowany wezet cieplny z pompg ciepta nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa i

naczyniem wzbiorczym:
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-przed pompami ciepta zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze
-na uktadzie glikolowym zamontowac zawory bezpieczeristwa — w zestawie z pompami ciepta

Na instalacji wody zimnej przed podtgczeniem do instalacji wezta cieplnego zamontowac filtr, zawor

antyskazeniowy i zawory odcinajgce.

Opisa¢ wtasciwosci fizyko-chemiczne wody do napetniania instalacji zgodnie z zaleceniami producenta

urzadzen grzewczych.

Dla zamontowanej pompy cierpta wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta.
Przewidzie¢ 5 letnig gwarancje producenta.

Kolektor pionowy dla zasilania pompy ciepta

W celu wykonania kolektora pionowego wykonac ,Projekt robét geologicznych na wykonanie otwordw

technologicznych w celu wykorzystania ciepta ziemi”.

Dla zasilenia w ciepto projektowanej pomp ciepta wykona¢ pionowy gruntowy wymiennik ciepta - system
zamkniety. W systemie zamknietym ciepto przenoszone jest do pompy ciepta za pomocg kolektora
zabudowanego w ziemi, gdzie medium transportujgcym ciepfo jest substancja wypetniajaca rury

kolektora, krgzaca w systemie zamknietym, tj. bez bezposredniego kontaktu z otoczeniem.

Projektuje sie wykonanie kolektoréw pionowych dtugos$¢ do zweryfikowania przez projektanta
zweryfikowa¢ po wykonaniu Projektu Rob6t Geologicznych i ustaleniu wydajnosci cieplnej z 1 mb.
Projektowac otwory o gtebokosci nie wiekszej niz 100m. Od odwiertéw wykona¢ podtaczenie poziome
do studni rozdzielaczowej (zastosowacé rozdzielacze z rotametrami), a nastepnie od studni wykona¢

podigczenie do pompy ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.

Wykorzysta¢ fabrycznie przygotowane przez producenta specjalistyczne sondy pionowe typu 1U
(2xfi40), wykonane z rur DN40x3,0. Podtaczenia poziome do studni wykonac z rur DN 40x3,0.
Potaczenie poziome — od studni rozdzielaczowej S1 do pomieszczenia kottowni wykonaé z rur
preizolowanych DN 63x3,8. Po wykonaniu projektu dolnego zrodta ciepta wykonaé obliczenia
sprawdzajace strat ciSnienia dolnego zrodfa ciepta, tak aby nie byty wigksze niz cisnienie dyspozycyjne
pompy obiegowej dolnego zrodta. Rury uktadaé na gtebokosci ok 1,4 m z zachowaniem spadkéw w celu

samoodpowietrzania, wykona¢ podsypke i obsypke.

Przed zasypaniem podtgczenia poziomego wykonac probe szczelnosci. Obieg dolnego zrddta ciepta

napetni¢ i uzupetni¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego z inhibitorami korozji oraz Srodkami
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przeciwpienigcymi do potrzeb instalacji z pompami ciepta w stezeniu 33%, zapewniajacym temperature

krzepniecia na poziomie -15 st. C.

Zgodnie z Wytycznymi Projektowania, Wykonania i Instalacji z Pompami Ciepta, Cze$¢ 1, Dolne Zrédta
do pomp ciepta, przygotowanym przez Polskg Organizacje Rozwoju Technologii Pomp Ciepta, wydanie
01/2013, zwréci¢ szczegoing uwage na szczelne wypetnienie przestrzeni pierscieniowej odwiertu w
petnym zakresie fabrycznie przygotowanym cementem termicznym o przewodnosci 2W/mK. Brak

wypetnienie moze spowodowac wysoki opor termiczny i brak przeptywu ciepta do pompy ciepta.

Wytyczne elektryczne: do pomp ciepta doprowadzi¢ instalacje elektryczng 400V, 8,1 kW. Nalezy wykonac
projekt instalacji elektrycznej zasilajacej kottownie z rozdzielni gtownej. W ramach analizy sprawdzi¢
warunki przytaczeniowe aktualne na dzien wykonywania dokumentacji. W przypadku koniecznosci
zmiany warunkéw nalezy uzyska¢ nowe warunki zasilania. Przylacze i rozdzielnie dostosowac

(przebudowac) do nowych warunkoéw zasilania.

2.1.8. Instalacja elektryczna

Wymiana instalacji oswietleniowej

W ramach inwestycji przewidziano wymiang istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe, ze
zrodtem LED. Wymianie podlega 384 opraw o$wietleniowych. W ramach prac nalezy przeprowadzi¢
petng inwentaryzacje istniejacego o$wietlenia. Lokalizacja projektowanych opraw powinna pokrywac sie
ze stanem istniejgcym. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zainstalowanie nowych zrédet Swiatta
spetniajgcych wytyczne PN-EN 12464-1:2012 w zadanych lokalizacjach, nalezy przewidzie¢ montaz
dodatkowych opraw oswietleniowych. Wymianie podlega wytacznie oSwietlenie zasadnicze, o$wietlenie
awaryjne i przeciwpozarowe pozostajg bez zmian. W ramach prac nalezy sporzadzi¢ bilans
zapotrzebowania na energie elektryczng wraz z dostosowaniem rozdzielnic elektrycznych. Po stronie
wykonawcy pozostaje rowniez do wykonania zmiana warunkow przytaczenia energii elektrycznej zgodna
z kryteriami przytaczeniowymi oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i matych instalacji

przylaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.

1. Montowane oprawy wraz ze zrodtami $wiatta muszg odpowiada¢ PN-EN 12464-1:2012.
2. Wielko$¢ zaktdcen emitowanych przez przetwornice zasilajace do sieci elektrycznej nie moze

przekroczy¢ 8%.

17



10.

Aspekty barwne i zakres temperatury barwowej nalezy dostosowac do charakteru pomieszczen i
wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wtasciwych warunkow pracy (pomiaréw) w
odniesieniu do obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Zabezpieczenie przed ol$nieniem poprzez stosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych
opraw ostaniajgcych zrodta Swiatta, wtasciwe rozmieszczenie opraw oSwietleniowych i ograniczenie
luminancji opraw.

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak dobrane, aby unikng¢ efektu migotania, definiowanego
jako odczucie niestabilno$ci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec swietlny, ktorego
luminancja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie.

Pomiar w miejscu, w ktorym nie wykonuije sie statej pracy lub w miejscu komunikacji nalezy
wykona¢ wyznaczajgc siatke obliczeniowg stanowigcg kwadrat o boku 1 m.

Po wymianie o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary o$wietlenia i przedstawic protokét z ich
wykonania. Protokot z pomiardéw stanowi¢ bedzie zatacznik do dokumentacji powykonawczej.

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualng korekte lokalizacji opraw (przy zachowaniu obecnej
iloSci opraw — zgodnie z audytem o$wietlenia) w celu zapewnienia rownomiernosci oswietlenia oraz
natezenia zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia.

Jezeli w wyniku prac prowadzonych przy sufitach modutowych zniszczeniu ulegna istniejace
kasetony, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ich wymiany na wiasny koszt.

W przypadku réznic wymiarowych pomiedzy nowymi a wymienianymi oprawami, odkrytg czes¢

powierzchni sufitu nalezy odmalowac na kolor zgodny z kolorem sufitu pomieszczenia.

Instalacja paneli fotowoltaicznych

W ramach inwestycji przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych w formie uktadu ztozonego z 122

modutéw. Produkowana energia elekiryczna bedzie wykorzystywana wylgcznie na potrzeby wiasne.

Lokalizacja paneli na dachu budynku, na powierzchni o orientacji potudniowej. Konstrukcja dachu dla

budynkdw szkoty to stropodach wentylowany, ptyta korytkowa DK, wierzchnie przekrycie dachu blacha.

W

projekcie nalezy przewidzie¢ podkonstrukcie dla paneli fotowoltaicznych oraz obliczenia

oddziatywujace na konstrukcje dachu.

Wiasciwosci instalacji budynek szkoty:

- liczba paneli 122 szt.
- moc pojedynczego modutu 405W
- moc catkowita instalacji 49,41 kWp
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- powierzchnia pojedynczego modutu 1,96 m2

- powierzchnia catkowita instalacii 239,1 m2

2.2.9. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowq oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z
programem funkcjonalno - uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang

poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.

2.2.10 Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestycji. W
ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego lokalizacjq
obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca bedzie

zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
+Organizacji robét budowlanych

+Zabezpieczenia interesdéw 0so6b trzecich

*Ochrony $rodowiska

*Warunkow bezpieczenstwa pracy

*Warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

«Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich

+Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowa¢ oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace

zwigzane z przygotowaniem budowy {j.:
erozbiorke zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy,

*wykonania na wiasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobor wody, oraz

odprowadzania $ciekow,
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*przygotowac we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaC oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace

zwigzane z wykonaniem budowy.
Zabezpieczenie interesdéw os6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w

zakresie zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich.

Ochrona Srodowiska

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie ochrony
Srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.

Wykonawca zobowigzany jest do:
sopracowanie planu BIOZ,

eustawienia na budowie pojemnikéw na selektywng zbidrke wytwarzanych odpaddéw (ze szczegdlnym

uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych),
*wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan $rodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska

naturalnego przez wtasne stuzby ochrony $rodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegoinosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla

zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne i socjalne.
Wykonawca zobowigzany jest do:

*zaopatrzenie 0s6b zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie $rodkéw zapobiegawczych i ochronnych,

w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
eutrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

*przeszkolenia osob zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp, ochrony p.poz.
oraz udzielania pierwszej pomocy,
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*zgtaszania Zamawiajgcemu wystapienia wypadkoéw przy pracy, choréb zawodowych i zdarzen

potencjalnie wypadkowych wsrod swoich pracownikow podczas wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w

petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy i zamontowa¢ gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i higieny

pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiadac estetyczny wyglad i zapewniong czysto$¢ pomieszczen szatni,
umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikdw na selektywng

zbidrke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z wykonaniem i

utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci Wykonawca.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen

powodowanych ruchem samochodéw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z budowg, a sporzadzone na oddzielnych
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arkuszach nalezy dotgczy¢ w sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze,

dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.”

(Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
Pozostate dokumenty budowy:
*Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
*Protokoty przekazania terenu budowy,
*Umowy cywilno-prawne,

*Protokoty odbioru robdt,

*Operaty geodezyjne,

*Operaty wodno prawne,

*Protokoty z narad i ustalen,
*Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Ponadto:
Zakup i transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Wywéz odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wlasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z terenu
budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Zdemontowang istniejaca instalacje
centralnego ogrzewania oraz istniejacy kociot grzewczy wynie$¢ z budynku, ztozy¢ i zabezpieczy¢ w

miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajacego.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych

wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych

badan i ich czestotliwo$¢ okreslajg specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie

budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, oraz

poleceniami inspektoréw nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem

btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedq
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w

normach i wytycznych.

2.2.11 Kontrole i odbiory
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Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robdt. Kontroli Zamawiajacego bedg w

szczegolnosci poddane:

*Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku w
Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
przed ich skierowaniem do Wykonawcdw rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i audytu.

Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i

w specyfikacjach technicznych,

*Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z

dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych,
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistdw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo

Budowlane i postanowieri umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
+Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*Odbidr czeSciowy

+Odbiér koricowy

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robét.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentow z dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbiér czesciowy
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Odbidr czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt po zakonczeniu wyznaczonych
uprzednio etapdw. Zakres i iloS¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbidr koncowy

Odbior koricowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot w odniesieniu
do iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbiér koricowy robot rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia zakofczenia robot i przyjecia

dokumentdw.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koricowego.

Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

*Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu — w odniesieniu do

ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy,
+Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,
Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

*Poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe) w
instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie z ich

przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robé6t na
okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancii i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego robdt

potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.
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3. Oswiadczenie Zamawiajaceqo

Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy czyli Zamawiajacego Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, spetniajac wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa i
Polskich Norm:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z pozn. zm.).

o Ustawy z dnia Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
2019 poz. 2019z pdzn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248 z pozniejszymi
zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz.
1360).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z pdzniejszymi
zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi
zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
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ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zniejszymi zmianami).

o Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (CO, zrodta ciepta, wentylacii).

o Polskie Normy

Il Zalaczniki

1. Instalacja fotowoltaiczna

2. Inwentaryzacja o$wietlenia

3. Rzuty budynku

27



10.02.2022

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

Opis projektu:
Szkota Podstawowa
Niepodlegtosci 11, 09-450 Wyszogrdd

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Software GmbH



Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Warszawa, POL (1996 - 2015)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.1

Moc generatora PV 49,41 kWp
Powierzchnia generatora PV 239,1 m?
Liczba modutéw PV 122
Liczba falownikéw 2
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Dowolny budynek 01-Powierzhnia do obfoznia Wahdd

Dowolny budynek 01-Powierzhnia do obtoznia Wahdd

1)

l Sie¢ AC

2X

(230 V,
Ioos ¢ =1)

legenda

Nazva obszaru modui Powierzthnig modulu

_axb_ 122 Moduly PV, 49,41 KNp
Orientaga 161°, Nachylenie 15°

Uaba: a Gagi xb Moduly PV

(i) Modut PV

Dowolny budynek 01-Powierzhnia do oblozenia Wachéd I: (1) Viessmann Cimate: Solutions SE, Vitovalt 300 MA0S WE, 405 Wp

() Falownik

(1) 2x Fronius International, FRONIUS Syro 20.0-3-M, 20 KW

Ilustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Software GmbH
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja Warszawa, POL (1996 - 2015)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.1
Rozdzielczo$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschdd

Nazwa Dowolny budynek 01-Powierzchnia

do obtozenia Wschéd
Moduty PV 122 x Vitovolt 300 M405 WE (v1)
Producent Viessmann Climate Solutions SE
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 161 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 239,1 m?

Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschéd

IIustracja: 1. Powierzchnie modutu -

St 40d11
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4) ronato
Valentin Software GmbH



Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia 90°

75°

60°

45°

30°

15°

0° a0° | 180°
Pdinoc Wschad Potudnie
Kat poziome

OO

Zachod Pétnoc

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschéd

Falownik 1
Model FRONIUS Symo 20.0-3-M (v2)
Producent Fronius International
Liczba 2
Wspodtczynnik wymiarowania 123,5%
Konfiguracja MPP 1:3x 11
MPP 2:2 x 14

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Wspétczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Software GmbH
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

49,41
998,27
86,44
3,3

49 346
49 346

22

23183

kWp
kWh/kWp
%

%/Rok

kWh/Rok
kWh/Rok

kWh/Rok

kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt:

BN

v

Pobor w trybie czuwania (Falownik): 22
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Software GmbH
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Prognoza uzysku
8000
6400 —
4800 —
=
2
z
B
@
&
3200
1600 I I
J I m
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru
Miesiac
= Energia wyprodukowana przez
system PV (sie¢ AC)
llustracja: Prognoza uzysku
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Arkusze danych

Arkusz danych modutu PV
Modut PV: Vitovolt 300 M405 WE (v1)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Modut pétogniwa

Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Straty napiecia na diodzie bypassu
Zintegrowany optymalizator mocy
Tylko falownik transformatorowy

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pradu w MPP

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacjg
Moc znamionowa

Wspotczynnik wypetnienia

Wspotczynnik sprawnosci

Parametry obcigzenia czeSciowego U/I

Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czeSciowym
Natezenie pragdu w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czesciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu cze$ciowym

Parametry dodatkowe
Wspodtczynnik temperaturowy Voc
Wspodtczynnik temperaturowy Isc
Wspodtczynnik temperaturowy Pmpp
Wspotczynnik kata padania (IAM)
Maksymalne napiecie systemowe

Dane mechaniczne
Szerokos¢
Wysokosé
Gtebokosé
Szerokos$¢ ramki
Ciezar

Viessmann Climate Solutions SE
Tak

Si monokrystaliczny
Nie

340

2

1

Nie

Nie

38,7
10,47
46,5
11,02
0

405
79,07
20,68

Producent/wtasne
200
37,8
2,06
44,3
2,22

-125
4,4
-0,34
98
1500

1140
1719
35
9,5
22

W/m?

> < <

mV/K
mA/K
%/K
%

mm
mm
mm
mm

kg

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Software GmbH
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Arkusz danych falownika
Falownik: FRONIUS Symo 20.0-3-M (v2)

Producent

Fronius International

Dostepny Tak
Dane elektryczne — DC
Moc znamionowa DC 20,5 kW
Maks. moc pradu DC 22 kW
Napiecie znamionowe DC 600 V
Maks. napiecie wejsciowe 1000 V
Maks. prad wejsciowy 51 A
Liczba wejs¢ DC 6
Dane elektryczne - AC
Moc znamionowa pradu AC 20 kW
Maks. moc pradu AC 20 kVA
Nom. napiecie AC 230 V
Liczba faz 3
Z transformatorem Nie
Dane elektryczne — Inne
Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia 0,29 %/100V
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego
Min. Moc przesytana do sieci 60 W
Pobdr w trybie czuwania 7 W
Zuzycie nocne 1w
Tracker MPP
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 99,8 %
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej 100 %
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej) 2
Liczba réznych trackeréow 2
Tracker MMP typu 1
Liczba 1
Tracker MPP 1
Maks. prad wejsciowy 33 A
Maks. moc wejsciowa 20,43 kW
Min. napiecie MPP 200 V
Max. napiecie MPP 800 V
Tracker MMP typu 2
Liczba 1
Tracker MPP 2
Maks. prad wejsciowy 27 A
Maks. moc wejsciowa 20,43 kW
Min. napiecie MPP 200 V
Max. napiecie MPP 800 V
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4) strona 9 od 11
Valentin Software GmbH



Plany i listy czesci

Schemat potaczen
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Dovehy budyrek 01-Povier zchn do okt ozena Wischad
Dondy budynek 01-Povier zchria do ot ozenia Wischad

Ilustracja: Schemat potaczen
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Overview plan
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Budynek Gimnazjum O

pom mag.
3 oprawy zarowe

sala dydaktyczna

7/ opraw swietlowkowych

sala dydaktyczna

7/ opraw swietlowkowych

WC WC
5 opraw 5 opraw
zarowych| | zarowych

} } q } .
N \ \_ A"
hall ‘ hall
:.3 oprawy 7 10 opraw swietldwkowych
zarowe
\I I/ I/ I‘/Il I‘/Il r
/ hall
|| 3 o_p:lalw yk sala dydaktyczna sala dydaktyczna
hall swietiowkowe 7 opraw $wietldowkowych 7 opraw Swietldowkowych
2 oprawy
zarowe |




Budynek Gimnazjum +1

sala dydaktyczna sala dydaktyczna sala dydaktyczna WC WC
4 oprawy $wietlowkowe 7 opraw $wietldwkowych 7 opraw swietléwkowych S opraw || 5 opraw
zarowych| | zarowych
} { } } -3
\ \ \ L/
hall
13 opraw swietldwkowych
\l '/Il '/Il |‘/ '/Il
hall / czytelnia
1 opraw 3 oprawy
L Swietldwkpwych Swietlowkgive  sala dydaktyczna sala dydaktyczna
7 opraw swietlowkowych 7 opraw $wietldwkowych




Budynek Gimnazjum +2

T

pom magazynowe

sala dydaktyczna

swietldwko

2 oprawy $wietlowkowe 7 opraw swietlowkowych wWC WC
4 oprawy | | 4 oprawy
} } } { . i
N N N L/
hall
8 opraw swietlowkowych
!/ I/Il !/
bOm magazynowe pom magazynowe
2 oprawy Swietléwkowe 2 oprawy swietlowkowe
sala dydaktyczna
:|| || 9 opraw $wietléwkowych ] :l\_af
sala dydakjyczna
|| 2 oprawy
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