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I Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejszy program ma na celu umozliwienie wyboru
najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie oraz wykonanie rob6t budowlanych przy uwzglednieniu
optymalnej relacji ceny w stosunku do kryteribw zwigzanych z jakoscia, funkcjonalno$cia, technologia,

kosztami eksploatacji oraz terminem wykonania.

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla
inwestycji polegajacej na poprawie efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w

Rebowie zlokalizowanej na dziatce nr 453/1.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie stanowig minimalne
wymagania jakosciowe i funkcjonalne. Zaproponowane rozwigzania projektowe nalezy traktowaé jako
sugestie Inwestora, ktére mogaq by¢ udoskonalone przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach

projektowych.
Projekt musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacje Inwestora.

Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujetych w

niniejszym opracowaniu obowigzujacych aktow prawnych.

1.1. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa obejmujaca poprawie efektywnosci

energetycznej obiektow Szkoty Podstawowej w Rebowie.

W sktad dokumentacji wchodzg projekty:

a. zagospodarowania terenu,
b. architektoniczno-budowlany,
C. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o ktérych mowa w §5 ust.1 p.4 Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia
2020 r. z pOzniejszymi zmianami.

d. projekt techniczny wielobranzowy,



e. projekt wykonawczy wielobranzowy,

f. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

g. przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie

1.2.  Przeniesienie praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiajgcego,

1.3.  Przygotowanie kompletnej dokumentacji, wnioskow, oswiadczen i wszelkich materiatow
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile to bedzie wymagane) lub zgtoszenia
robdt budowlanych oraz rozpoczecia i prawidtowej realizacji inwestyciji.

1.4.  Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robt budowlanych oraz gwarancji.

Forma dokumentacji:

Dokumentacije nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu:

a. W wersji papierowej w ilosci :

- projekt zagospodarowania terenu - wszystkie branze oprawione razem - 5 egz.

- projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz.

- projekt techniczny - kazda branza oprawiona osobno, oraz spis toméw - 5 egz.

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o ktérych mowa w §5 ust.1 p.4) w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

— wszystkie dokumenty oprawione we wspding teczke, opatrzone spisem dokumentéw w porzadku, w
jakim zostaly zszyte — 5 egz. w tym 1 zawierajgcy oryginaty

- projekt wykonawczy - kazda branza oprawiona osobno, oraz spis toméw - 5 egz.

- przedmiary robot - wszystkie branze oprawione razem - 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie - wszystkie branze oprawione razem; na stronie tytutowej

nalezy poda¢ warto$ci kosztorysowe kazdej branzy, oraz warto$¢ wszystkich robot w

sumie - netto i brutto - 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - wszystkie branze oprawione razem -
3 egz.

Dokumentacje nalezy przekaza¢ w wersji papierowej, nalezy ztozy¢ w formie oprawionych wydrukéw w
formacie A4 lub innym, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Dokumentacja w wersji papierowe;
powinna by¢ czytelna, wykonana z nalezytg staranno$cig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b. W wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD oraz na urzadzeniu przenoSnym zawierajacym
pamiec typu flash wyposazonym w wyjscie typu USB (2 egz.) w postaci:

- plikéw tekstowych w formatach odpowiednio: pdf, s, doc,



- plikéw graficznych: zapis w wers;ji oryginalnej (jak zostata wykonana przez

Wykonawce), z rozszerzeniem dwg - AutoCAD i pdf,

- kosztorysy i przedmiary: pliki ath i pdf,

- skanéw zatwierdzonej dokumentacji - w formacie pdf (w osobnym skanie

dokumenty zawierajgce dane osobowe takie jak np. kopie uprawnien projektantow i

wpisow do izb).

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj.
zawieraC zachowang kolejnosc¢ stron, oraz wszystkie zataczniki, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia, etc.,
ktore wchodza w jej skfad.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
(Inwestorowi) do przegladu 1 egzemplarz w jezyku polskim wszystkich elementow i czeSci Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.) celem jego pisemnej akceptacji.
Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe (o ile to bedzie
wymagane) lub zgtoszenie robét budowlanych w zakresie poprawy efektywno$ci energetycznej zgodnie
z Programem Funkcjonalno-uzytkowym.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
map, uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do ceny opracowania dokumentacii
projektowe;.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestora (Inspektora Nadzoru) wszystkie
elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Dokumenty te podlega¢ bedg
przegladowi i zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru) w zakresie zgodno$ci z warunkami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Przekazana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawiera¢
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody,
pozwolenia i inne dokumenty w zakresie wynikajacym z przepisdw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet Przedmiotu umowy, oraz o$wiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych

wszystkich specjalno$ci w powyzszym zakresie.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres roboét

budowlanych
Istniejacy obiekt to dwukondygnacyjny budynek szkolny w zwartej zabudowie, znajdujacy sie na

obszarze dziatki ewidencyjnej (dz. ew. 453/1).



Oferent zobowigzany jest do wizji w terenie i zapoznanie sie ze wszystkimi warunkami.

Przedmiotowy teren nie jest zr6znicowany wysokosciowo.

1.3. Ogdine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Budynek uzytecznosci publicznej musi spetnia¢ wszelkie wymogi wynikajace z przepiséw Ustawy
Prawo Budowlane oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4. Ogolny zakres zamowienia

1. Wykona¢ niezbedne roboty budowlane, prace remontowo- montazowo- instalacyjne, w celu
poprawienia wiasciwosci termicznych ww. budynkow.

Roboty okreslone w przedmiocie zaméwienia zostang wykonane sitami wiasnymi w systemie
Generalnego Wykonawstwa lub z podwykonawcami, zgodnie z opracowang dokumentacjg branzowa,
STWIORB, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania obowigzkiem Wykonawcy (w zakresie
architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) jest przeprowadzenie wizji lokalnej i
sprawdzenie stanu faktycznego z natury.

Nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, ktére beda wynika¢ ze stanu
faktycznego budynku.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarcza Wykonawca, wtacznie z aprobatami na uzyte materiaty
i urzadzenia dopuszczone do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej.

Wszystkie podawane w ponizszym opisie parametry i wskazniki sg warto$ciami minimalnymi,, a
ostateczne bedg okreslone przez wykonawce w zrealizowanych przez niego wykonawczych projektach
branzowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz
ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do projektowania w sposob zasadniczo zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego.

2. Wykonanie niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji i rob6t budowlanych,
w celu sprzedazy do sieci energetycznej energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej jezeli bedzie

wymagane.



1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Rebowo, Rebowo 41 na dziatce nr 453/1.

Zrédio: https://polska.qeoportal2.pl

Il. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

2. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace przygotowania terenu

Plan zagospodarowania placu budowy oraz terendw nalezy przygotowa¢ o oparciu o Plan
Bezpieczenstwa, Ochrony Zdrowia i Srodowiska (BOZiS), projekt oraz harmonogram danej budowy.


https://polska.geoportal2.pl/

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

a) Dokonac wizji lokalnej terenu, na ktérym ma by¢ przeprowadzona termomodernizacja
b) Uaktualni¢ i uzupetni¢ dane geodezyjne w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
zadania (rzedne powierzchni terenu inwestycji).

c) Jezeli zaistnieje potrzeba, dokona¢ badan gruntowo-wodnych terenu lokalizacji inwestycii.
Do zakresu przygotowania terenu nalezy:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

b) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien
uzyskac we wiasnym zakresie,

c) zagospodarowanie placu budowy w tym przytaczenie mediéw na podstawie uzyskanych przez
Wykonawce warunkow przytaczeniowych,

d) zawarcie uméw przytgczeniowych tymczasowych na czas trwania budowy.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego

tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpaddw w sposdb selektywny,

b) zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi i

zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska,

C) przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalno$ci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych;

d) zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy.

Wytwérca odpadéw tj. Wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowe]. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla kubaturowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. W czasie wykonywania robot Wykonawca musi zapewnic¢
mozliwo$¢ korzystania z dojazdow do posesji. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca uzgodni
lokalizacje zjazdéw z wiascicielami posesji. Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstania szkoéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Prowadzenie prac, robét budowlanych

nalezy prowadzi¢ umozliwiajac nieprzerwalne funkcjonowanie obiektow szkolnych.

Podane w przedmiotowym opracowaniu PFU przyktadowe wstepne propozycje rozwigzan
materiatowych okreslajg minimalne wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci, lub
nizszych parametrach uzytkowych. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg posiadac¢
atesty dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne, polskie dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed wbudowaniem
wyrobu budowlanego. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposéb

okreslony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedsiewziecia termomodernizacyjnego

2.1.1.0cieplenie $cian zewnetrznych

Przewiduije sie ocieplenie Scian zewnetrznych od poziomu parteru budynku do dachu metoda lekkg
mokrg z uzyciem ptyt styropianowych EPS 70 o grubosci ptyt 15cm . Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A <=0,032W/(mK) dla styropianu. Styropian zabezpieczy¢ siatkq z wiokna szklanego na kleju do



styropianu oraz tynkiem silikatowym o strukturze baranek. Ptyty styropianu mocowa¢ mechanicznie. Tynk
silikatowy barwiony w masie.

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu.

2. Wykonczenie scian tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym akrylowym kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Zastosowac katowniki narozne i listwy startowe oraz podwojne siatki.

4. Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku na $cianach i
odpowiednio przystosowa¢ podtoze. Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami wyrdwnawczymi, w
przypadku zagrzybienia $cian zastosowaC preparaty grzybobodjcze. Zakres $cian do
oczyszczenia ustalié z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznoéci umyé.

5. Usung¢ nieuzywane kable oraz inne akcesoria montowane na scianach.

6. Elementy uzywane odsung¢ lub zdemontowa¢ na czas realizacji zadania — w szczegoInosci

zabezpieczy(¢ instalacje odgromowa budynku.

2.1.2.Wymiana stolarki okiennej

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana stolarki
okiennej — sze$¢ okien w pomieszczeniu kottowni. Nowa stolarka PVC, o wspdiczynniku przenikania
ciepta Uc = 0,9 W/m2K. Przy wymianie okien nalezy dokona¢ montazu automatycznych nawiewnikow
higrosterowalnych (dla wszystkich okien). Zamawiajacy wymaga odwzorowania istniejgcych podziatow
okiennych oraz sposobu otwierania poszczegolnych skrzydet okiennych. Wymianie podlegajg rowniez

parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

2.1.3.Wymiana stolarki drzwiowej

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana stolarki
drzwiowej zewnetrznej w postaci trzech drzwi w pomieszczeniu kottowni. Nowa stolarka aluminiowa,
powlekana, o wspotczynniku przenikania ciepta Uc = 1,3 W/m2K. Zamawiajacy wymaga odwzorowania
istniejacych podziatow, naswietli i sposobdéw otwierania drzwi. Do powierzchni szklonych nalezy

zastosowac szkto antywtamaniowe klasy P6 lub wyZzszej.

2.1.4. Termomodernizacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji stropu nad nieogrzewanym poddaszem dla
budynkéw szkolnych przewidziano izolacje stropu wetng mineralng o grubo$ci 20 cm, na catej

powierzchni. Nalezy zastosowac rozwigzanie o wspdtczynniku przewodnosci A = 0,034 W/mK.
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2.1.5.Termomodernizacja potaci dachowej

Do przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji dachu budynku szkolnego przewidziano izolacje
wetng mineralng o grubosci 20 cm. zastosowac rozwigzanie o wspodtczynniku przewodnosci A = 0,034
W/mK. Izolacje nalezy zabudowac ptytami g-k. Zachowac szczeline wentylacyjng nad izolacjg termiczng
(zastosowa¢ folie paro przepuszczalng oraz paraizolacje zgodnie z wytycznymi producenta wetny
mineralnej i zasadami izolowania dachu. Ptyty g-k nalezy oszlifowaé, zaszpachlowac i przemalowa¢ na
kolor zgodny z kolorem S$cian pokojow, w ktorych bedg montowane, powyzsze zastosowat w

pomieszczeniach uzytkowych.

Architektura

1. Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejacej zabudowy oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne nie mogg narusza uwarunkowan funkcjonalno- uzytkowych i
specyfiki przeznaczenia budynku.

3. Wszelkie rozwigzania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Zabezpieczenie istniejacych elementow wykonczeniowych i wyposazenia

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy wyposazenia przez
przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub przez zastosowanie innych rozwigzan
zabezpieczajacych. Przyjete rozwigzanie podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na czas prowadzenia
prac nalezy bezwzglednie zabezpieczyC istniejace posadzki przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia pomieszczen do stanu pierwotnego w zakresie

umeblowania i wykonczenia podidg po zakonczeniu robét.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie porzadkowac¢ pomieszczenia oraz teren wokdt budynku po
zakonczeniu kazdego etapu rob6t (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
budowlanych). Doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczen i drég komunikacji ogdine
wykorzystywanych przez ekipe budowlang stanowi warunek przeprowadzenia odbioru robot. Za wszelkie
szkody wynikte z prowadzonych robot budowlanych odpowiada Wykonawca i zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt. Podstawe roszczen stanowi¢ bedzie Protokdt Przekazania Terenu Budowy.
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UWAGA:

Wszystkie przegrody budowlane (sciany, stropy, okna, drzwi) po termomodernizacji majg spetnia¢
wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pozn. zmianami.

Wymagane minimalne wspétczynnik przenikania ciepta:

e dla Scian zewnetrznych — U=0,20 W/m?K
e dla Scian wewnetrznych — U=1,00 W/m?K
e dla dachu - U=0,15 W/m?K

e dla podtogi na gruncie — U=0,30 W/m?K
e dla okien — U=0,9 W/m?K

e dla drzwi zewnetrznych — U=1,3 W/m?K

2.1.6.Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy wykona¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi,
obliczenia wykona¢ dla parametrow temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN.
Przewidzie¢ demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury,
rozdzielacze oraz pompy obiegowe, instalacja odpowietrzajgca) zdemontowaé, wynie$¢ z budynku i

ztozy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Inwestora.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢: przewody rozprowadzajgce w
postaci piondéw — przewody obudowac¢ ptytami g-k; wykona¢ otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony
prowadzi¢ po $cianach (wykorzysta¢ istniejace przebicia przez stropy) i obudowaé ptytami gips-

karton. Podtaczenia od pionéw do grzejnikow prowadzi¢ po Scianie lub uktada¢ w bruzdzie $cienne;j).

Projektowane grzejniki muszg zapewni¢ moc okreslong w projekcie. Przy doborze sprawdzi¢, czy
wymiary grzejnikéw nie powodujg powstawania kolizji. Grzejniki umieszcza¢ w miare mozliwo$ci we
wnekach podokiennych lub pod oknami. Na grzejnikach przewidzie¢ montaz zaworow i gtowic
termostatycznych z nastawag wstepng (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania instalacji). Na
wszystkich gatazkach grzejnikowych zamontowa¢ zawory odcinajace. Odpowietrzanie instalacji
odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowietrznikow zamontowanych na grzejnikach oraz za pomocg
zawordw odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach pionéw i instalacji c.0. Dla

zawordw odpowietrzajacych przewidzie¢ szafki z zamknieciami. W celu umozliwienia regulacii
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hydraulicznej instalacji, na instalacji w kottowni zaprojektowano zawory regulacyjne ktore regulowac
beda wielko$¢ cisnienia (na zasilaniu zawor odcinajacy oraz na powrocie zawér do stabilizacji
ci$nienia - wielofunkcyjny zawor regulacyjny niezalezny od cisnienia tzw. PIV - oraz odcinajacy) —
zawory montowaC na odgatezieniach gtownych. Na kazdym podejsciu do pionu przewidziano
zamontowanie zaworow odcinajacych z kurkiem spustowym. Wprowadzenie dwustopniowej regulacji
instalacji, tzn. zaworem regulacyjnym i zaworem termostatycznym znacznie poprawi regulacyjnosc¢

catego ukfadu.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowa¢ na parametry 55/45°C, rury projektowac ze
stali weglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym warstwa cynku — rury i ztaczki - w

systemie zaciskowym, zaizolowac izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013

(pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(mK))

Wynosi:
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji ciepinej
, (materiat0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozonew | 50% wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;

Wykonac¢ obliczenia hydrauliczne i dobraé nastawy zawordw podpionowych i termostatycznych.

Po wykonaniu prac montazowych przewidzie¢ prace naprawcze oraz malowanie Scian i sufitow.

2.1.7.Kociot gazowy wraz z instalacja LPG

Gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny, z zasysaniem powietrza do spalania z kottowni lub z

zewnatrz. Znak bezpieczenstwa CE. Do zamknietych instalacji grzewczych. Kompletna jednostka
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grzewcza, wymiennik ciepta z powierzchniami grzewczymi Inox--Radial oraz zintegrowana komora
spalania ze stali nierdzewnej, z modulowanym palnikiem cylindrycznym Matrix, kompletny z regulowanym
nadmuchem, z uktadem Lambda Pro Control, armaturg gazowa, uktad kontroli zaptonu poprzez elektrode
jonizacyjng. Do eksploatacji na gaz ziemny i ptynny - sprawdzony i dopuszczony. Z obudowg z blachy
stalowej, pokrytej warstwg zywicy epoksydowej, kolor bialy. Ze sterowanym pogodowo, cyfrowym
regulatorem kotta i obiegow grzewczych do eksploatacji z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle.
Do zamknigtych instalacji grzewczych z bezposrednio przytaczonym obiegiem grzewczym (bez
mieszacza) i/lub jednym lub dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem w potaczeniu z zestawem
uzupetniajacym na kazdy obieg. Osobne nastawy czasowe dla obiegdw grzewczych, podgrzewu c.w.u. i
pompy cyrkulacyjnej. Z czujnikiem temperatury zewnetrznej i mozliwoscig przytaczenia urzadzen

zewnetrznych poprzez system wtykowy Rast-5. MoZliwo$¢ zdalnego sterowania przez aplikacje

Czujnik temperatury kolektora i czujnik temperatury w zakresie dostawy. Zakres dostawy: kompletny
gazowy kociot kondensacyjny z powierzchniami wymiany ciepta Inox-Radial, palnik cylindryczny Matrix

na gaz ziemny i ptynny, wbudowany regulator obiegu kotta oraz ztgczka kré¢ca kotta po stronie spalin.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

rozwigzanie kociot wiszacy | tak

moc szczytowa kotta (Tz/Tp = 50/30 ‘C) minimum 60 kW

zakres modulacji minimum 12 kKW
mozliwo$¢ przezbrojenia na gaz ptynny lub ziemny tak

wymiennik kotta spaliny/woda typ stal nierdzewna
palnik gazowy typ modulowany promiennikowy
sprawnos$c¢ kotta przy (Tz/Tp 50/30 ‘C) minimum 109 (Hi) %
poziom mocy akustycznej (wg. EN ISO 15036-1) maksimum 67 dB(A)
dopuszczalne nadci$nienie robocze minimum 4 bar
podgrzew cieptej wody tak

sterowanie dwoma obiegami grzewczymi z

mieszaczami tak

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i rozwiazan réwnowaznych (posiadajacych nie gorsze parametry techniczno- uzytkowe)

pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu

Zbiornik.

Pojemnosc¢ zbiornika nalezy dobra¢ w oparciu o dobory projektowe, z zastrzezeniem, ze pojemno$¢ gazu
zawarta w zbiorniku powinna wystarczy¢ na minimum 6 miesiecy ogrzewania budynku. Zbiornik
wykonany z blach ze stali weglowej, pokrytej wysokiej jakosci trojsktadnikowg powtokg malarska.

Zbiornik musi by¢ wyposazony w nastepujacg armature:

a) zawor napefnienia,
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b) zawdr poboru fazy gazowej,

)
C) manometr,
d) zawor maksymalnego przepeienia,
e) zawor poboru fazy cieklej,
f) wskaznik napetnienia,

g) zawor (zawory) bezpieczenstwa

Reduktor

Reduktor powinien zapewnia¢ przepustowo$¢, pokrywajacq maksymalne szczytowe godzinowe
zapotrzebowanie gazu przez kociot w warunkach minimalnego cisnienia w przewodzie doprowadzajacym.
Reduktor powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku i zabezpieczony przed dostepem o0so6b

nieupowaznionych i zabezpieczonym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz mechanicznych.

Instalacja | stopnia

Powinna by¢ wykonana z rurociggow stalowych spawanych z rur bez szwu klasy R lub R 35 w czesci
naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia wigcznie wraz z armaturg oraz
urzadzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem). Dopuszcza sie potgczenia
gwintowane wylacznie przy potaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy stosowac tasme

teflonowa.

Instalacja Il stopnia

Instalacja za reduktorem | stopnia w cze$ci naziemnej powinna by¢ wykonana jak wysokocisnieniowa.
Instalacja musi by¢ zakoriczona zaworem odcinajacym, umieszczonym na zewnatrz budynku w typowe;
szafce gazowej. Za zaworem odcinajagcym w szafce gazowej zlokalizowany jest uktad redukcyjny

drugiego stopnia.

Reduktory Il st. muszg by¢ dobrane odpowiednio pod wzgledem ci$nienia wejScia i wyjScia oraz

odpowiedniej przepustowosci odpowiedniej do zapotrzebowania urzagdzen na gaz.

Instalacja niskiego ci$nienia

Powinna by¢ wykonana po wierzchu $cian. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4%, przed kottem

gazowym musi by¢ zamontowany zawér odcinajacy.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania
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Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin typu C
przeznaczony do kottow z zamknietg komorg spalania. Powietrze niezbedne do spalania pobierane z
zewnatrz i spaliny usuwane na zewnatrz niezaleznymi przewodami. Przewody spalinowe i doprowadzenia

powietrza ze stali kwasoodpornej

Wszelkie kwestie zwigzane z odprowadzeniem spalin z kottdw opalanych gazem zostaty zawarte w
Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422) Aby zapewni¢ szczelno$¢ przewodu spalinowego nalezy zastosowac
potaczenia kielichowe z uszczelka. Nypel ptaszcza powinien posiada¢ Ztobienie, ktore dodatkowo
wzmocni potgczenie i zapewni prawidtowe osadzenie elementu. W przypadku montazu rury spalinowej w
szachcie kominowym nalezy zastosowa¢ druty dystansowe umozliwiajgce utrzymanie przewodu
spalinowego w osi komina. Dopuszcza si¢ montaz przewoddw spalinowych w systemie rozdzielczym
odprowadzenie spalin do istniejacego przewodu spalinowego, a zasysanie powietrza z zewnatrz
budynku. System odprowadzenia spalin z uwagi na sptywajace skropliny i panujace w nim ci$nienie musi
byC szczelny i odporny na kapilarne zasysanie skroplin w miejscach styku elementdéw dtugosciowych
systemu. Kominy muszg spetnia¢ rbwniez wymagania przeciwpozarowe zawarte w §266 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury. W mys$| tego rozporzadzenia przewody spalinowe i dymowe powinny by¢

wykonane z wyrobow niepalnych.
Uwaga:

Wykonawca po wykonaniu kompletnej kottowni wraz z systemem odprowadzenia spalin odpowiada za

odbior kominiarski wykonanej instalacji i pokrywa jego koszty.

2.1.8. Instalacja elektryczna

Wymiana instalacji oswietleniowej

W ramach inwestycji przewidziano wymiang istniejacych opraw oswietleniowych na nowe, ze
zrodtem LED. Wymianie podlega 77 opraw oswietleniowych . W ramach prac nalezy przeprowadzi¢ petng
inwentaryzacje istniejgcego o$wietlenia. Lokalizacja projektowanych opraw powinna pokrywac sie ze
stanem istniejacym. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zainstalowanie nowych Zrédet $Swiatta
spetniajacych wytyczne PN-EN 12464-1:2012 w zadanych lokalizacjach, nalezy przewidzie¢ montaz

dodatkowych opraw o$wietleniowych. Wymianie podlega wytacznie oSwietlenie zasadnicze, o$wietlenie
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awaryjne i przeciwpozarowe pozostajg bez zmian. W ramach prac nalezy sporzadzi¢ bilans

zapotrzebowania na energie elektryczng wraz z dostosowaniem rozdzielnic elektrycznych.

1.
2.

10.

Montowane oprawy wraz ze zrodtami Swiatta muszg odpowiada¢ PN-EN 12464-1:2012.

Wielko$¢ zaktocen emitowanych przez przetwornice zasilajgce do sieci elektrycznej nie moze
przekroczy¢ 8%.

Aspekty barwne i zakres temperatury barwowej nalezy dostosowac do charakteru pomieszczen i
wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wkasciwych warunkdw pracy (pomiaréw) w
odniesieniu do obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Zabezpieczenie przed ol$nieniem poprzez stosowanie odpowiednich elementdéw konstrukcyjnych
opraw ostaniajgcych zrodta Swiatta, wtasciwe rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i ograniczenie
luminanciji opraw.

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak dobrane, aby unikng¢ efektu migotania, definiowanego
jako odczucie niestabilno$ci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec swietlny, ktorego
luminancja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie.

Pomiar w miejscu, w ktorym nie wykonuije sie statej pracy lub w miejscu komunikacji nalezy
wykonac wyznaczajac siatke obliczeniowg stanowigcg kwadrat o boku 1 m.

Po wymianie o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary oSwietlenia i przedstawic protokét z ich
wykonania. Protokdt z pomiarow stanowi¢ bedzie zatacznik do dokumentaciji powykonawcze;.

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualng korekte lokalizacji opraw (przy zachowaniu obecnej
ilosci opraw — zgodnie z audytem o$wietlenia) w celu zapewnienia rownomierno$ci oswietlenia oraz
natezenia zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia.

Jezeli w wyniku prac prowadzonych przy sufitach modutowych zniszczeniu ulegna istniejace
kasetony, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ich wymiany na wiasny koszt.

W przypadku réznic wymiarowych pomiedzy nowymi a wymienianymi oprawami, odkrytg czes¢

powierzchni sufitu nalezy odmalowac na kolor zgodny z kolorem sufitu pomieszczenia.

2.1.9 Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb zgodny z dokumentacjg

projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot

zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z

programem funkcjonalno - uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem rob6t. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang

poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.
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2.1.10 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestycji. W
ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego lokalizacjq
obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca bedzie

zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
*Organizacji robét budowlanych

+Zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich

*Ochrony $rodowiska

*Warunkdw bezpieczenstwa pracy

*Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

«Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich

+Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowa¢ oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace

zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:
*rozbidrke zbednych istniejacych elementow zagospodarowania terenu budowy,

*wykonania na wiasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobér wody, oraz

odprowadzania $ciekow,
*przygotowac we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowac oraz wykona¢ wszystkie wymagane prace

zwigzane z wykonaniem budowy.
Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w

zakresie zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich.

Ochrona Srodowiska
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie ochrony
Srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.

Wykonawca zobowigzany jest do:
sopracowanie planu BIOZ,

sustawienia na budowie pojemnikéw na selektywng zbidrke wytwarzanych odpaddéw (ze szczegdlnym

uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),
*wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan $rodowiska naturalnego.

Zamawiajagcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska

naturalnego przez wtasne stuzby ochrony Srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdIino$ci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla

zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne i socjalne.
Wykonawca zobowigzany jest do:

*zaopatrzenie 0s6b zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia (zapewnienie $rodkdéw zapobiegawczych i ochronnych,

w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
eutrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

*przeszkolenia osob zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp, ochrony p.poz.

oraz udzielania pierwszej pomocy,

zgtaszania Zamawiajagcemu wystapienia wypadkéw przy pracy, chordb zawodowych i zdarzen
potencjalnie wypadkowych wsrdd swoich pracownikow podczas wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w

petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy i zamontowac¢ gasnice.
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Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i higieny

pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i zapewniong czysto$¢ pomieszczen szatni,
umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikow na selektywng

zbidrke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z wykonaniem i

utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w cato$ci Wykonawca.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen

powodowanych ruchem samochoddw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z budowg, a sporzadzone na oddzielnych
arkuszach nalezy dotgczy¢ w sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze,

dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.”

(Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
Pozostate dokumenty budowy:
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*Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
*Protokoty przekazania terenu budowy,

*Umowy cywilno-prawne,

*Protokoty odbioru robét,

*Operaty geodezyjne,

*Operaty wodno prawne,

*Protokoty z narad i ustalen,

*Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq dostepne dla Inspektora i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Ponadto:
Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Wywoz odpaddéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na whasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z terenu
budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Zdemontowang istniejaca instalacje
centralnego ogrzewania oraz istniejacy kociot grzewczy wynie$¢ z budynku, ztozy¢ i zabezpieczy¢ w

miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajacego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniaé wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych

wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych
badan i ich czestotliwo$¢ okreslajg specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie

budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, oraz

poleceniami inspektoréw nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem

btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedq
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w

normach i wytycznych.

2.1.11 Kontrole i odbiory

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego bedg w

szczegdlnosci poddane:

*Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku w
Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
przed ich skierowaniem do Wykonawcow rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i audytu.
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Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i

w specyfikacjach technicznych,

*Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z

dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych,
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistdw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo

Budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
+Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*Odbidr czesciowy

*Odbior koricowy

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robét.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét po zakonczeniu wyznaczonych
uprzednio etapdw. Zakres i ilos¢ etapéw ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

dokumentow z dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robét w odniesieniu
do ilo$ci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
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Odbidr koricowy robot rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia zakofczenia robot i przyjecia

dokumentdw.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koncowego.

Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koricowego.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

*Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu — w odniesieniu do

ich parametrow oraz zgodno$ci z dokumentami budowy,
+Jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,
Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

*Poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w

instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie z ich

przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robé6t na
okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancii i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego robét

potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego

Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy czyli Zamawiajacego Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, spetniajac wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa i
Polskich Norm:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z pozn. zm.).

o Ustawy z dnia Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
2019 poz. 2019z pdzn. zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. Nr 166, poz.

1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881

z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spemia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zniejszymi zmianami).

Inne przepisy szczegblne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (CO, zrodta ciepta, wentylacji).

Polskie Normy

Zataczniki

1.

Inwentaryzacja oswietlenia

2. Rzuty budynku
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1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO — OSWIETLENIE — SZKOELA PODSTAWOWA W

REBOWIE

Istniejace oSwietlenie wewnetrzne budynku wykonane jest w oparciu o klasyczne oprawy

Swietldbwkowe oraz zarowe.

Audyt wykonano na podstawie informacji uzyskanych od Uzytkownika. W budynku wystepujq stare

oprawy ze zrodtami swietlowkami liniowymi lub Swietlowkami w oprawach rastrowych, oprawy z

klasycznymi zaréwkami. Oprawy sg wyeksploatowane i wymagajg wymiany.

Zastawienie oSwietlania dla stanu istniejacego zmieszczono ponize;.

: Liczba zrédet
Liczba opraw | . - . Moc Sumaryczna moc
Swiatta w oprawie
jednego zrodta
Lp Typ oswietlenia Swiatta w oprawie
[szt.] [kW]
[szt.] W]

1 | Oprawa $wietldwkowa, zapton indukcyjny 52 2 36 3,744

2 | Oprawa Zarowa 25 1 60 1,5
RAZEM 77 - - 5,244

2 KONCEPCJAPROPONOWANYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH | KOSZTY
PROPONOWANYCH USPRAWNIEN

Modernizacja o$wietlenia ma polega¢ na montazu nowych opraw LED, wraz z dostosowaniem

istniejacego o$wietlenia do obowigzujacych przepisow. Szacowane efekty i koszty wdrozenia wariantu

zestawiono w tabeli ponize;j.

Moc Moc Koszty
Opis llosé przed po inwestycyjne
modernizacja | modernizacji brutto
szt. kW kW zt
Wymiana opraw na LED 77 5,244 2,56 45 308,16

3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE I EFEKT WYNIKAJACY Z USPRAWNIEN

Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych zawartych w Rozporzadzeniem dot. Swiadectw

energetycznych, Rozporzadzeniem dot. efektywno$ci energetycznej oraz polskiej normy PN-EN 15193.

Roczne zapotrzebowania na energie koricowg dostarczang do budynku dla wbudowanej instalacji

o$wietlenia Qk,L oblicza sie wedtug wzoru:

gdzie:

Qu.= LENI x A,

[KWhirok]




liczbowy wskaznik energii oSwietlenia wyznaczony wedtug Polskiej Normy
LENI dotyczacej charakterystyki energetycznej budynkéw - wymagania kWh/(m2 rok)
energetyczne dotyczace o$wietlenia
A powierzchnia pomieszczen wyposazonych w system wbudowanej instalacii m2
. o$wietlenia réwna powierzchni przyjetej do obliczenia wskaznika LENI

Liczbowy wskaznik energii o$wietlenia wyznaczony wedtug Polskiej Normy dotyczacej

charakterystyki energetycznej budynkdéw LENI oblicza sie na podstawie wzoru:

LENI={Fcx(Py 11000)x[(toXFoxFo)+(tyxFo)+m+nx{5/t, X[t (o)} KWhi(m? rok)

gdzie:

Pn jednostkowa moc opraw o$wietlenia podstawowego w budynku

to czas uzytkowania oSwietlenia w ciggu dnia, zgodnie z normg

tn czas uzytkowania oSwietlenia w ciggu nocy, zgodnie z normg

to czas uzytkowania oSwietlenia bedacy suma czasow tp i ty, zgodnie z normg
ty liczba godzin w roku, 8760 h h
Fp wspotczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie Swiatta dziennego w o$wietleniu -

Fo

wspdiczynnik uwzgledniajacy nieobecno$¢ uzytkownikow w miejscu pracy -

Fc

wspdiczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia o$wietlenia do poziomu wymaganego

m

m=1 - gdy stosowane jest oSwietlenie awaryjne; w przeciwnym razie m=0

n

n=1 - gdy stosowane jest sterowanie opraw; w przeciwnym razie n=0

3.1 Efekt energetyczny

W tabeli ponizej podano wyznaczenie rocznego efektu energetycznego.

gdzie:

Opis

Jedn.

Stan przed mo-
dernizacja

Stan po modernizacji

Moc zainstalowana

kW

5,244

2,56

As

m?2

17 168,70

17 168,70

PN

W/m2

0,31

0,15

to

1800

1800

tn

200

200

Fc

Fo

FD

m

Ol |

Ol

n

0

0

LENI

kWh/m2 rok

0,6108791

0,297989805

As

Powierzchnia uzytkowa modernizowanej czesci budynku

m?2

QL

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do budynku dla
wbudowanej instalacji o$wietlenia

kWh/rok







Budynek Szkoty Podstawowej w Rebowie 0

170
200

170
200

170
200
170
200
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Budynek Szkoty Podstawowej w Rebowie +1
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